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1.

IHALEYE DAVET (iD)

Turkiye Cumhuriyeti
T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Baskanlig
Egitim Altyapisinin Giiglendirilmesi Projesi (P162004)
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim Isi

(FRIT1-WB-Y-06 )

Hibe Fon No: P162004

Tirkiye Cumhuriyeti, Milli Egitim Bakanligi Diinya Bankasi (IBRD) araciligl ve yonetimi
altinda, Avrupa Birliginden, Egitim Altyapisinin Glglendirilmesi Projesi’nin giderlerine
yonelik olarak AB'nin Tirkiye'deki Milteciler icin Mali Yardim Programi (FRIT1)
kapsaminda bir hibe almistir. Milli Egitim Bakanhgi bahsi gecen hibenin bir kismini
Konya ili sinirlari igerisinde 5 ve Kayseri ili sinirlarinda 1 olmak lizere toplam 6 Okul ve
eklentileri Yapimi isini 1 paket altinda gergeklestirilecek olan sézlesmeye yonelik
odemeler igin kullanma arzusundadir.

T.C. Milli Egitim Bakanligi, insaat ve Emlak Dairesi Baskanligi, firmalar asagidaki
tabloda belirtilen insaat sozlesme paketi kapsamindaki egitim yapilarinin anahtar
teslimi gotlrli bedel yeniden yapim isleri igin Dinya Bankasi’nin Satinalma
Dizenlemeleri Kilavuzu‘nda tariflenen esas ve usuller dogrultusunda, Ulusal Rekabetgi
ihale (National Competitive Procurement ) yéntemiyle kapali tekliflerini sunmaya
davet etmektedir.

insaat S6zlesme Paketi — (FRIT1-WB-Y-06 )

Konya ili sinirlari igerisinde 5 adet ve Kayseri ili sinirlarinda 1 olmak tizere toplam 6 okul
ve eklentileri tek bir sdzlesme paketi altinda anahtar teslimi gotiiri bedel yapim isleri
gerceklestirilecektir.

(FRIT1-WB-Y-06 )

S.No | ili iigesi Yapi Sinifi Ada —Parsel Bilgisi
. o 24 DERSLIKLI EGITIM

1 Kayseri | Melikgazi/Altionluk TESISi YAPIMI 8961 ADA 1 PARSEL
24 DERSLIKLIi EGITIM

2 Konya | Karatay/ Tatlicak TESISi YAPIMI+Elektrik 22262 ADA 1 PARSEL
Atolyesi
24 DERSLIKLIi EGITIM

3 Konya | Meram/Alakova TESiSi YAPIMI 23037 ADA 1 PARSEL
24 DERSLIKLI EGITiM

4 Konya Meram/Yaylapinar TESISI YAPIMI 38490 ADA 22 PARSEL
24 DERSLIKLI EGITiM

5 Konya | Selcuklu/Kayacik 23924 ADA 1 PARSEL

TESISI YAPIMI
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32 DERSLIKLI EGITIM

TESiSi YAPIMI 29403 ADA 2 PARSEL

Konya Selguklu/Sile

3.

VI.

VII.

insaat Sézlesme Paketi icin gegerli olan minimum vyeterlilik kistaslari asagida
belirtilmektedir.

Gergeklestirilmis olan insaat isleri bazindaki son 3 (li¢) yilin (2015-2016-2017), Yeminli
Mali Musavir (YMM) onayli hakedis belgeleri ile tevsik edilmis, veya Vergi dairesi
onayh yillik insaat cirosunun, Yi-UFE endeksleri kullanilmak sureti ile 2018 yilina
cevrilmis tutarlarinin aritmetik ortalamasinin en az 60.000.000,00 TL veya esdegeri
olmasi gerekmektedir. (2018 yilinda gergeklestirilen insaat isleri cirosu da 2017 yili
cirosuna dahil edilecektir.)

Teklif Sahibinin son 5 (bes) yil (2013-2017) iginde yurt iginde veya yurt disinda kamu
veya Ozel sektore ana yiiklenici, ortak girisim ortagi veya alt yiklenici olarak yaptig ve
isin yapildigi Kurum ve Kurulusundan alinan is Bitirme belgeleri ( gecici veya kesin
kabul belgeleri ); (Yurt icindeki Gergek kisi veya kamu kurum ve kuruluslari ile kamu
kurumu niteligindeki kuruluslar disindaki tizel kisilere gergeklestirilen islere ait is
bitirme belgeleri icin, belediye sinirlari veya miicavir alan icinde ise ilgili belediye
tarafindan, belediye sinirlari veya miicavir alan disinda ise ilgili Cevre ve Sehircilik il
Mudurlaga tarafindan onay alinmak zorundadir) ile tevsik edilmek kosuluyla, bu ihale
konusu islerle benzer mahiyette ve karmasiklikta olacak sekilde tek bir s6zlesme
kapsaminda bir tanesi en az 20.000 m? olmak kaydiyla toplamda en fazla 3 S6zlesme
kapsaminda en az 40.000 m? kosulunu saglayacak sekilde okul, hastane, egitim tesisi
veya benzeri Ust yapi insaati (alan hesaplamalarda kapali alan toplami dikkate
alinacaktir) isini/islerini sartnamesine uygun olarak basarili bir sekilde tamamlamis
olmasi gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alinan is bitirme belgeleri de
degerlendirmeye alinacaktir. is durum belgeleri gecerli sayilmayacaktir.

Teklif sahibinin mevcut nakit veya nakit kredi olanaklarinin minimum miktarinin
10.000.000,00 TL veya esdegeri olmasi,

Ortak Girisim olarak basvurulmasi halinde ortak girisim beyannamesi ve ihale Davet
Belgelerinde istenen diger belgeler ve sartlar saglanacaktir. Ancak, bir ortak girisimin
yeterli gorilebilmesi icin, ortaklardan her birinin I. Il. ve lll maddelerdeki asgari
kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortagin (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini
karsilamasi gerekmektedir. Il. Madde icin pilot ortagin tek sézlesme altinda 20.000 m?
ingaat isini tek basina saglamasi gerekmektedir. Ancak Ortaklarin toplamda mutlaka
%100 degerine ulasmasi gerekmektedir.

Isin tatminkar bir sekilde yapimi icin gerekli olabilecek adet ve tecriibede kilit
personel ve biitiin donanimlar ihaleyi alan firma tarafindan saglanacaktir.

Basvuru sahibinin son bes yil icinde taahhit ettigi islere iliskin muhatabi oldugu
davalarla ilgili bilgiler,

Ortak Girisim olarak basvurulmasi halinde ortak girisim beyannamesi ve ihale davet
belgelerinde istenen diger belgeler.
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4. Teklif sahipleri ihtiyag duyduklari ilave bilgileri ve ihale dokimanini Milli Egitim
Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Bagkanligi nin asagida belirtilen adresinden mesai
saatleri olan 09:00-18:00 arasinda temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri
asagidaki adrese yazili olarak basvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokiimanini, 500,00-
TL karsiliginda ayni adresten satin alabileceklerdir. ihale dokiiman bedeli, Milli Egitim
Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Bagkanliginin. IBAN-NO: Milli Egitim Bakanhgi
Merkez Saymanlik Miidiirliigi'niin_ TR10 0000 1001 0000 0350 12 10 08 nolu
hesabina, teklifin verilecegi sozlesme paketine ait referans numarasi (FRIT1-WB-Y-06)
yazilarak yatirilacak, dokiimani satin almak icin WEB sitemizde 6rnegi bulunan dilekge
esliginde basvurulacak olup yatirilan bedel, hicbir nedenle iade edilmeyecektir.

5. Teklifler, teklif agilis tarihinden itibaren 90 takvim glinl siireyle gegerli olacak ve teklif
para birimi TL cinsinden ihale paketi icin 2.000.000,00 TL veya esdegeri bir gecici
teminatla birlikte asagida verilen adrese 12 Haziran 2018 giinii saat (yerel saat) 11:00’e
kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazir bulunanlarin 6niinde ayni giin ve saatte
asagidaki adreste agilacaktir

7. Geg verilen teklifler kabul edilmeyecek ve agilmadan iade edilecektir.

Milli Egitim Bakanhg insaat ve Emlak Dairesi Bagkanhg

MEB Besevler Kampiisii B Blok 06500, Besevler, Ankara, Tiirkiye
Tel: +90 (312) 4133132

Belgegecer: +90 (312) 2138346

Eposta: iedb_frit@meb.gov.tr

Web : https://iedb.meb.gov.tr



http://www.iedb.meb.gov.tr/
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T.C. Milli Egitim Bakanhgi insaat ve Emlak Dairesi Baskanlig
Egitim Altyapisinin Gii¢lendirilmesi Projesi (P162004)
Hibe Fon No: P162004
(FRIT)

“EGITiM YAPILARI YENIDEN YAPIM iNSAATI SOZLESME PAKETI”
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi
(FRIT1-WB-Y-06 )

ULUSAL REKABETGI iIHALE BELGELERI

ICINDEKILER:

CiLT 1. STANDARD iHALE DOKUMANLARI

Boliim I. Teklif Sahiplerine Talimatlatlar (T.S.T.)

Boliim Il. Sozlesmenin Genel Sartlar

Boliim Ill. ihale Formlari, Yeterlilik Bilgileri, Kabul Mektubu, S6zlesme
Boliim IV. Teminat Formlar ve Ortak Girisim Beyannamesi

CiLT 2. OZEL iHALE DOKUMANLARI
Boliim V. Teklif Bilgileri
Boliim VI. Sozlesmenin Ozel Sartlari

CILT 3 TEKNiK SARTNAMELER

Boliim VII. insaat isleri Genel Teknik Sartnamesi
Boliim VIII. insaat isleri Teknik Sartnamesi
Boliim IX. Mekanik Tesisat Teknik Sartnamesi
Boliim X. Elektrik Tesisati Teknik Sartnamesi

CiLT4 MAHAL VE PROJE LISTELERI
Boliim XI. Proje Listeleri

CIiLT5 PROJELER (CD olarak verilmistir)
*Elektronik kopyada yer alan projeler harig, Dijital ihale Dékiimanlar bilgi amagh
olup basili kopyalar gegerlidir.
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Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi
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ULUSALREKABETGI IHALE BELGELERI

CiLT 1 STANDART iHALE DOKUMANLARI
Boliim 1. Teklif Sahiplerine Talimatlar (T.S.T.)

ICINDEKILER

A. GENEL

1. Teklifin Kapsami

2. Finansman Kaynagi

3. ihaleye Katilabilecek Olanlar

4. Teklif Sahibinin Yeterliligi

5. Birden Fazla Teklif Verilmemesi

6. Teklif Masraflari

7. isyerinin Goriilmesi

B. ihale Belgeleri

8. ihale Belgelerinin igerigi

9. ihale Belgelerine iliskin Aciklamalar

10. ihale Belgelerinde Yapilacak Degisiklikler

C. Tekliflerin Hazirlanmasi

11. Teklifin Dili

12. Teklifi Olusturan Belgeler

13. Teklif Fiyatlar

14. Teklife ve Odemelere Esas Para Birimi

15. Tekliflerin Gegerlilik Stresi

16. Gegici Teminat

17. Teklif Sahiplerinin Alternatif Teklif Vermesi

18. Teklifin Sekli ve imzalanmasi

D. Tekliflerin Verilmesi

19. Teklif Zarflarinin Kapatilmasi ve Uzerlerinin Yazilmasi
20. Son Teklif Verme Tarihi

21. Geg Verilen Teklifler

22. Tekliflerin Degistirilmesi ve Geri Alinmasi

E. Tekliflerin Agilmasi ve Degerlendirilmesi

23. Tekliflerin Agilmasi

24, islemlerin Gizliligi

25. Tekliflere Agiklik Getirilmesi Ve idareyle Temaslar
26. Tekliflerin incelenmesi ve Gerekli Sartlari Saglayip Saglamadiginin Tespiti
27. Hatalarin Dizeltilmesi

28. Tekliflerin Degerlendirilmesi ve Karsilastiriimasi
F. ihalenin Yapilmasi

29. ihalenin Verilmesi ile ilgili Kriterler

30. idare’nin Herhangi Bir Teklifi Kabul Etme ve Herhangi Bir Teklifi veya Hicbir Teklifi Kabul Etmeme Hakki
31. ihale Kararinin Bildirilmesi ve Sézlesmenin imzalanmasi
32. Kesin Teminat

33. Avans Odemesi ve Teminat

34, Hakem

35. Riisvet veya Hileli Davraniglar
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A. GENEL
1. Teklifin 1.1  Soézlesmenin Ozel Sartlari Bolimiinde tanimlanmis bulunan, idare,
Kapsami Sézlesmenin Ozel Sartlar Bélimiinde belirtilen islerin yapimi igin bir

ihale agmis bulunmaktadir. S6zlesmenin adi ve tanitim numarasi
Sozlesmenin Ozel Sartlari Béliimiinde verilmistir.

1.2 ihaleyi kazanan Teklif Sahibinin isleri, Sozlesmenin Ozel Sartlari
Boliumiinde belirtilen "Istenilen Tamamlama Tarihinde"
tamamlamasi beklenilmektedir.

2.Finansman 2.1  Tirkiye Cumhuriyeti, Milli Egitim Bakanhg Dinya Bankasi (IBRD)

Kaynagi araciligl ve yonetimi altinda , Avrupa Birligi’'nden, Egitim Altyapisinin
Guglendirilmesi  Projesi’nin  giderlerine yoOnelik olarak AB'nin
Tirkiye'deki Miilteciler igin Mali Yardim Programi (FRIT) kapsaminda
bir hibe almistir. Milli Egitim Bakanhg bahsi gegen hibenin bir
kismini bu ihale dokimaninin ilgili oldugu so6zlesme yonelik
odemeler igin kullanmayi arzusundadir. Banka tarafindan yapilacak
Odemeler, sadece Hibe Kullanicisinin talebi lzerine ve Bankanin
onayindan sonra yapilacak ve her bakimdan bu hibe Anlasmasi'nin
hikim ve sartlarina tabi olacaktir. Banka aksini ¢zel olarak kabul
etmedigi slirece, hibe faydalanicisi disindaki hicbir taraf, hibe
Anlagmasi'nda higbir hakka sahip olmayacak ve hibe dilimleri
Uzerinde hak iddiasinda bulunmayacaktir.

2.2 Birlesmis Milletler Antlagsmasinin VII. Bolimiinde bahsi gecen BM
Guvenlik Konseyi karariyla yasakh kisi veya kuruluslara 6deme
yapilmasi veya mal ithalati icin, Banka’nin bilgisi dahilinde, ikraz
Anlagmasi gergevesinde hibe hesabindan para gekilemez.

3. ihaleye 3.1  Bir Teklif Sahibi; bir 6zel kurulus veya TST 3.2’ye tabi olarak kamu
Katilabilecek tesebbilisii veya kurulusu olabilir veya bu sayilanlarin mevcut bir
Olanlar anlasma kapsaminda veya boyle bir anlasma yapmak igin hazirlanan

niyet mektubu yoluyla olusturulmus ortak girisim (OG) seklindeki
herhangi bir bilesimi olabilir. Ortak Girisim durumunda, ortak
girisimin tim Uyeleri S6zlesmenin tamaminin Sozlesme kosul ve
hikiimlerine uygun sekilde gergeklestiriimesinden miistereken ve
miteselsilen sorumlu olacaktir. Ortak Girisim, ihale Siirecinde ve
ihaleyi Ortak Girisimin kazanmasi halinde sézlesmenin imzalanmasi
srecinde tim is ve islemleri Ortak Girisimin tim Gyeleri adina ve
hesabina gergeklestirme vyetkisine sahip olacak bir Temsilci
atayacaktir. Teklif Bilgileri Formunda aksi belirtiimedigi stirece, bir
Ortak Girisimin Uye sayisi icin herhangi bir sinir yoktur.

3.2 idarenin iilkesinde yerlesik kamu kuruluslari ve cogunlugu kamuya
ait kuruluslar yasal,
idari ve mali acidan 6zerk olmalari, faaliyetlerini ticari kanunlara
gore yuritmeleri ve idare'nin bagl kurulusu olmamalari halinde
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3.3

3.4

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

ihaleye katilabileceklerdir.

T.S.T — Alt Madde 35 veya IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri
tarafindan finanse edilen projelerde Yolsuzluk ile Micadele ve
Yolsuzlugu Engelleme Banka Kilavuzu uyarinca yaptirima tabi tutulan
(yasakh hale gelen) firmalara yine Diinya Bankasinca belirlenen siire
boyunca ihale verilemez veya bu firmalar herhangi bir Diinya
Bankasi finansmanli sozlesmeden finansman olarak veya baska
sekilde vyararlanamaz. Diinya Bankasi tarafindan yasaklanan
firmalarin listesi www.worldbank.org/debarr adresinden temin
edilebilir.

Bir Teklif Sahibi, herhangi bir ¢ikar catismasi igcinde olmayacaktir. Bir
¢ikar gatismasi iginde oldugu belirlenen tim Teklif Sahipleri , ihale
disi birakilir. Asagidaki durumlarda, bir Teklif Sahibinin bir veya daha
cok sayidaki taraf ile bu ihale Siireci bakimindan bir ¢ikar ¢atismasi
icinde oldugu kabul edilebilir:

bir baska Teklif Sahibini dogrudan veya dolayli olarak kontrol etmesi,
bir baska Teklif Sahibi tarafindan dogrudan veya dolayli olarak
kontrol edilmesi veya bir baska Teklif Sahibi ile ortak kontrol altinda
olmasi; veya

bir baska Teklif Sahibinden herhangi bir dogrudan veya dolayh
destek almasi veya almis olmasi; veya

bir baska Teklif Sahibi ile ayni yasal temsilciye sahip olmasi; veya

bir baska Teklif Sahibi ile, dogrudan veya ortak bir Uglnci taraf
yoluyla, onu bir baska Teklif Sahibinin Teklifini etkileyebilecek bir
konuma getiren veya isverenin ihale sireci ile ilgili kararlarini
etkileyebilecek konuma getiren bir iliskiye sahip olmasi; veya
istiraklerinden birinin Teklife konu yapim islerinin tasariminin veya
teknik sartnamelerinin hazirlanmasinda danisman olarak gérev almis

olmasi; veya
istiraklerinden birinin, isveren veya Hibe Kullanicisi tarafindan,
S6zlesmenin uygulanmasi icin Proje  Yoneticisi  olarak

gorevlendirilmis (veya gorevlendirilmesi dnerilmis) olmasi;

Teklif Bilgi Formu TST 2.1 hikimlerinde belirtilen, projenin
hazirlanmasina ve uygulanmasina yonelik olarak kendisinin sunmus
oldugu veya dogrudan kontrol ettigi, dogrudan kontrol edildigi veya
ortak kontrol altinda oldugu bir istirakinin sunmus oldugu
danismanlhk hizmetlerinden kaynaklanan, veya bunlarla dogrudan
iliskili, mal tedariki, yapim isi veya danismanlik disi hizmet temin
edecek olmasi;

Hibe Kullanicisinin (veya proje uygulayici kurulusunun veya kredi
tutarlarinin belirli bir bolimdnin kullanicisinin), (i) ilgili s6zlesmeye
iliskin ihale dokimanini veya sartnamesinin  hazirlanmasinda
ve/veya Teklif degerlendirme sirecinde dogrudan veya dolayl
olarak gorev alan; veya (ii) s6z konusu sdzlesmenin uygulanmasinda
veya denetlenmesinde gorev alacak bir profesyonel calisani ile yakin
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bir is veya aile iliskisinin olmasi ve s6z konusu iliskiden kaynakli ¢ikar
¢atismasinin ihale sireci ve sdzlesmenin ifasi boyunca Banka igin
kabul edilebilir bir sekilde ¢dziilmemis olmasi.

4. Teklif 4.1  Butln Teklif Sahipleri, gerekli olabilecek tim proje ve gizelgeler de
Sahibinin dahil olmak lizere yapilacak is ile ilgili is program ve gizelgesini
Yeterliligi Bolim Il Yeterlilik Bilgileri kisminda vereceklerdir.

4.2  Muhtemel Teklif Sahiplerinin tespiti i¢in 6n secim yapildig kosulda,
yalnizca vyeterlilik alan Teklif Sahiplerinin teklifleri ihalede goz
onlnde tutulacaktir. Yeterlilik alan Teklif Sahipleri, 6n yeterlilik
basvurularinda verdikleri bilgileri glincellestirerek teklifleriyle birlikte
tekrar sunacaklar ve”ya on yeterlilik basvurusunda yer alan bilgilerin
Son Teklif Verme Tarihi itibariyle halen dogru ve gecerli oldugunu
teyit edeceklerdir. Yapilacak olan bu teyit veya glincelleme Bolim III’
de verilmelidir.

4.3  idare tarafindan, muhtemel Teklif Sahiplerinin tespiti icin 6n secim
yapilmadigi durumda, bitiin teklif sahipleri, Teklif Bilgilerinde aksi
belirtiimedik¢e, Bolim Il de belirtilen asagidaki bilgi ve belgeleri
vereceklerdir:

(a) Teklifi imzalayarak teklif sahibini temsil eden sahsin tasdikli
vekaletnamesi (imza sirkileri ile birlikte), isyerinin kayitli ve sicile
bagl oldugu yer ile yasal konumu ve tiziginl gosteren belgeler

(b) Son ¢ yilin her birinde gerceklestirilen hesaplanan toplam is
hacmi ile ifade edilecek yillik toplam ciro,

(c) Ana yiklenici, bir ortak girisimin Uyesi veya alt yiklenicileri
olarak benzer 6zellik ve blyuklikte son bes yilda gergeklestirilen
islerin basariyla tamamlandigini kanitlayan belgeleri ve halen
yuritmekte oldugu diger isler ve is baglantilari ile ilgili bilgiler,

(d) Sozlesmenin ifasi icin teklif edilen belli bash insaat makine ve
ekipmanlari;

(e) Sozlesmenin ifasi icin 6nerilen teknik personel ve kilit saha
yonetim personelinin deneyim ve vyeterliliklerini gosteren
o6zgecmisler;

(f) Son lg yildaki kar-zarar bilangosu ve yeminli mali misavir onayli
mali durum ve bilango raporlari gibi teklif sahibinin mali
durumunu goésterir raporlar;

(g) Bu sozlesme icin isletme sermayesinin (Kredi hatti ve diger mali
kaynaklarin mevcudiyeti) yeterli olduguna dair teklif sahibinin
mali durumunu goésterir raporlar,

(h) Teklif Sahibinin calistigi referans istenecek bankalar ve varsa
yetkili kisiler;

(i) Teklif Sahibinin icinde yer aldigi, mevcut ya da son bes vyil
icerisinde acilan davalar ile ilgili taraflar ve anlasmazliga konu
olan miktar gibi hususlardaki bilgiler,

(j) Sozlesme Bedelinin ylizde on (%10)'unu gecen miktardaki isler
icin 6nerilen alt ylklenicilerle ile ilgili bilgiler
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4.4  iki ya da daha fazla firmanin ortakhigindan olusan ortak girisimler
tarafindan verilen teklifler, Teklif Bilgilerinde aksi belirtilmedikge
asagidaki sartlara uygun olacaktir:

(a) Teklif, yukarida 4.3 bendindeki butin bilgileri ortak girisimi
olusturan her bir firma icin ihtiva edecektir.

(b) Teklif, butlin ortaklari, hukuken baglayacak sekilde
imzalanacaktir;

(c) Ortak girisimin  bitin  ortaklari, taahhidin So6zlesme
hikiimlerine  uygun olarak ifasindan miustereken ve
muteselsilen sorumlu olacaklardir;

(d) Ortaklardan birisi, sorumlu ortak olarak gosterilecek ve sorumlu
ortaga ortak girisimi olusturan bitin ortaklarin her biri veya
tamami adina talimat alma ve yukimlilik altina girme yetkisi
taninacaktir.

(e) Odemeler dahil, Sézlesmenin ifasiyla ilgili bitiin hususlarda tek
muhatap sorumlu ortak olacaktir.

4.5 Taahhidin ifasinda yeterli olabilmek igin, Teklif Sahipleri asagidaki
asgari yeterlilik kriterlerini karsilayacaklardir:
(a) En az Teklif Bilgilerinde belirtilen miktarda yillik ciro;
(b) Son 5 vyil icerisinde, benzer nitelik ve glclikte Teklif
Bilgilerinde belirtilen islerin yapiminda isin yiklenicisi olarak is
yapmis olmak;
(c) Teklif Bilgilerinde belirtilen gerekli ekipmanlarin temini
(ekipmana sahip olunmasi, anlagsmali (leasing )olmasi, kiralanmasi
vs.) ile ilgili oneriler;
(d) Teklif Bilgilerinde belirtilen miktarda tecribeye sahip bir
Proje Yoneticisi ve diger teknik elemanlarin 6nerilmesi;
(e) Sozlesme cercevesinde yapilabilecek olan avans 6demesi
harig, Teklif Bilgilerinde belirtilen miktardan az olmamak lzere
sozlesmeye baglanmis olan avans ve diger taahhitler disindaki geri
kalan kredi imkanlarinin net miktari, kredi imkanlari ve/veya nakit
varhklari

Basvuru sahibi ya da ortak girisimi olusturan ortaklardan herhangi birinin
isveren ile siireklilik gdsteren ihtilaf yaratma ve mahkemelesme ge¢misi var
ise ve/ veya sorumlulugu altindaki isler ile ilgili aleyhine kesinlesmis
mahkeme kararlari olmasi teklifinin reddine neden olabilecektir.

4.6  Ortak girisimi olusturan ortaklardan her birinin yeterlilikleri, Teklif
Sahibinin Alt-Madde 4.5.(a)-(e) bentlerindeki asgari yeterlilik
kriterlerine uygun olup olmadiklarinin tespiti i¢in birbirine
eklenecektir. Ancak, bir ortak girisimin yeterli gorilebilmesi igin,
ortaklardan her birinin Alt-Madde 4.5'in (a), (b) ve (e) bentlerindeki
asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortagin (Pilot Ortak) ise bu
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kriterlerin en az %50’sini karsilamasi gerekmektedir. Ancak
Ortaklarin  toplamda  mutlaka %100 degerine  ulagmasi
gerekmektedir. Bu sartin karsilanamamasi, ortak girisimin teklifinin
reddedilmesi sonucunu doguracaktir. Altyuklenicilerin kaynak ve
deneyimleri, Teklif Bilgilerinde aksi belirtilmedikge, Teklif Sahibinin
yeterlilik  kriterlerine uygunlugunun tespitinde g6z Oniine
alinmayacaktir.

5. Teklif 5.1 Her Teklif Sahibi, gerek kendi basina gerekse ortak girisimin bir
Verilmemesi ortagi olarak sadece bir teklif verebilir. Birden fazla teklif veren teklif
sahiplerinin, bltin teklifleri ihale disi birakilarak gecersiz
sayilacaktir. (Alternatif teklif verilmesine izin verildigi veya alternatif
teklif verilmesinin istendigi durumlar harig) Altyiklenici olarak
katilimda bulunanlar birden fazla teklifte alt yuklenici olarak yer

alabilir.
6. Teklif 6.1  Teklif Sahibi, teklifin hazirlanmasi ve verilmesi ile ilgili butin
Masraflari masraflari Ustlenecek ve idare bu masraflardan hicbir sekilde

sorumlu olmayacaktir.

7. isyerinin 7.1  Teklif Sahibi islerin yapilacagi yeri ve cevresini goriip inceledikten

Goriilmesi sonra teklifini hazirlayacak ve islerin ifasi ile ilgili sézlesmeyi
imzalamak icin gerekli olabilecek her tiirli bilgiyi sorumlulugu
kendisine ait olmak iizere edinmekle yiikiimli olacaktir. isyerinin
gorlilmesi ile ilgili masraflar Teklif Sahibi tarafindan karsilanacaktir.

B. ihale Belgeleri

8. ihale 8.1 ihale dokiimanlari, bitiin haklari isverene ait olmak tizere, bir CD
Belgelerinin icinde de verilecektir fakat her durumda gecerli olan basili
icerigi doklmanlar olacaktir.

ihale Belgeleri asagida belirtiimis olup Madde 10 uyarinca
cikarilabilecek olan Zeyilnameler bu Belgelerin bir pargasini teskil

eder.
CiLT 1. STANDARD IHALE DOKUMANLARI

Bolim l. Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST)

Bolim Il. So6zlesmenin Genel Sartlari

Bolim 1. ihale Formlari, Yeterlilik Bilgileri, Kabul

Mektubu, S6zlesme

Bolim IV.Teminat Formlari ve Ortak Girisim Beyannamesi
CiLT 2. OZEL IHALE DOKUMANLARI

Bolim V. Teklif Bilgileri

Bolim VI . .S6zlesmenin Ozel Sartlar

CILT 3. TEKNIK SARTNAMELER

CIiLT 4. MAHAL LISTELERI-PROJE LISTELERI
PROJELER (CD olarak verilmistir)

ZEMIN ETUD RAPORU (CD olarak verilmistir)
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8.2
9. ihale 9.1
Belgelerine iliskin
Aciklamalar
10. ihale 10.1
Belgelerinde
Yapilacak
Degisiklikler 102
10.3

11. Teklifin Dili 111

12. Teklifi 12.1
Olusturan
Belgeler

13.Teklif Fiyatlan 13.1

ENERJI MUSADESI (ihale asamasinda veya sonrasinda idare
tarafindan verilecektir.)
Teklifle birlikte doldurulup verilecek olan suretlerin sayisi, Teklif
Bilgilerinde belirtilmistir.

ihale Belgelerine iliskin herhangi bir agiklama isteyen miistakbel
Teklif Sahipleri, idare’nin Teklif Davetinde belirtilen adresine yazili
olarak ya da telgrafla ("telgraf" s6zcligl eletronik mektup veya faks
mesajini da kapsamaktadir.) basvurabilirler. idare, son Teklif Verme
Tarihinden Teklif Bilgileri’'nde belirtilen siire kadar o6nce alinan
aciklama taleplerini yazili olarak cevaplandiracaktir. idare'nin
cevabinin suretleri, agiklanmasi istenilen hususlarin izahiyla birlikte
ancak agiklamayi isteyenin kimligi belirtilmeksizin, ihale belgelerini
satin almis bulunan herkese génderilecektir.

idare Son Teklif Verme Tarihinden énce herhangi bir zamanda, ihale
Belgelerini, zeyilname ¢ikarmak suretiyle degistirebilir.

Bu sekilde diizenlenen bir zeyilname ihale Belgelerinin bir parcasini
olusturacak ve ihale Belgelerini satin almis olan herkese yazili olarak
mektup veya faks veya elektronik mektup ile gonderilecektir.
Mustakbel Teklif Sahipleri her bir zeyilnamenin ellerine gectigini
idareye yazili olarak bildireceklerdir.

idare miustakbel Teklif Sahiplerine, tekliflerini hazrlarken
zeyilnameyi dikkate almalari igin gerekli makul bir siire tanimak
maksadiyla, Son Teklif Verme Tarihini Alt-Madde 20.2 uyarinca
gerektigi 6lclide uzatabilecektir.

C. Tekliflerin Hazirlanmasi

Teklifle ilgili batin belgeler Teklif Bilgileri Bolimiinde belirtilen dilde
olacaktir.

Teklif Sahibi tarafindan sunulan teklif, asagidakilerden olusacaktir;

(@) Teklif Formu (Bolim III'de belirlenen formata uygun olarak
hazirlanmis),

(b) Gegici Teminat, (Bolim IV EK-A’da belirlenen formata uygun
olarak)

(c)  Teklif Fiyat Cizelgesi, (Bolum llI'de belirlenen formlar),

(d)  Yeterlik Bilgi Formu ve Belgeleri (Bolum I11)

(e) Iistenildigi durumlarda alternatif teklifler,

(f)  Teklif Bilgilerinde belirtilen ve Teklif Sahiplerince doldurularak
teslim edilmesi gereken diger belgeler.

Sozlesme, Teklif Sahibi tarafindan fiyat teklifi dokiimi listelerinde
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verilen fiyatlar esas alinarak Alt-Madde 1.1'de tarif edilen islerin
tamami icin yapilacaktir. Tekliflerin birim fiyat veya maktu bedel
Uzerinden verilmesi hususu Teklif bilgilerinde belirtilmistir.

13.2  Teklif Sahibi teklifte tanimlanan bitin is kalemleri igin fiyat ve rayig
verecektir. Bu kalemler igin verilecek teklif rakamlari, pursantaj
cizelgesindeki oranlarla uyumlu olacak ve is kalemlerinin toplam
miktari teklif mektubunda belirtilen teklif fiyati ile ayni olacaktir.
Teklif sahibi tarafindan karsisinda hicbir fiyat veya rayig
gosterilmemis olan is kalemlerinin bulunmasi durumunda idare
hicbir 6demede bulunmayacak ve bunlarin teklifteki diger fiyat ve
rayicler icine dahil olduklari kabul edilecektir.

13.3 Bu Sozlesme altinda veya Son Teklif Verme Tarihinden 28 giin
oncesine kadar olusan herhangi bir nedenle 6denmesi gereken tim
vergi, resim ve diger mali mukellefiyetler Teklif Sahibi tarafindan
teklif edilen fiyatlara, rayiclere ve toplam Teklif Bedeline dahil
edilecektir. (gotlrl usul sozlesmeler icin “birim fiyatlar ve rayicler”
uygulanmayacaktir).

13.4 Teklif Sahibi tarafindan birim fiyat tGzerinden verilen tekliflerde teklif
edilen fiyat ve rayicler, Sézlesmenin Ozel Sartlari Bélimiinde
belirtiimesi kosuluyla S6zlesmenin Genel Sartlari Boliimi Madde 44
hikimleri uyarinca isin uygulanmasi sirasinda fiyat ayarlamasina
tabi tutulabileceklerdir. Teklif Sahibi teklifiyle birlikte, S6zlesmenin
Genel Sartlari Bélimi Madde 44 ve Sézlesmenin Ozel Sartlari
Bollimiinde istenilen bitln bilgileri verecektir.

14. Teklife ve 14.1 Teklifte kullanilacak para birim(ler)i ile 6demede kullanilacak para
Odemelere Esas birim(ler)i ayni olacak ve Teklif Bilgi Formunda belirtildigi sekilde
Para Birimi olacaktir.

15. Tekliflerin 15.1 Teklifler, Teklif Bilgilerinde belirtilen stire kadar gecerli olacaktir.

Gegerlilik Siiresi

15.2 istisnai durumlarda, idare Teklif Sahiplerinden gecerlilik siiresinin
belirli bir ek siireyle uzatilmasini isteyebilir. Bu talep ve buna Teklif
Sahipleri tarafindan verilecek cevaplar yazili olacak veya elektronik
mektup ile gonderilecektir. Teklif Sahibi, gecici teminatinin irat
kaydedilmesine yol agmaksizin bu talebi reddedebilir. Talebi kabul
eden Teklif Sahibinin teklifini degistirmesi gerekmeyecegi gibi, buna
izin de verilmeyecek, fakat gecici teminatinin siiresini her bakimdan
Madde 16'ya uygun sekilde ek gecerlilik sliresine esit bir sireyle
uzatmasi gerekecektir.

16. Gegici 16.1 Teklif Sahibi, teklifinin bir parcasi olarak Teklif Bilgilerinde belirtilen
Teminat miktarda ve para cins(ler)inden bir gecici teminat verecektir.
16.2  Gegici teminat, idare’nin ulkesinde idare tarafindan kabul edilebilir

bir bankadan alinan Banka Teminat Mektubu seklinde verilebilir.
Banka Teminat Mektubu BOlim 4'de verilen Gegici Teminat
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formuna ya da idare’nin kabul edecegi baska bir formata uygun
olacaktir. Gegici Teminat, teklif gegerlilik siresinin bitiminden
sonraki 28 giin boyunca gecerli olacaktir.

16.3  Kabul edilebilir nitelikte gegici teminat ihtiva etmeyen teklifler, idare
tarafindan reddedilecektir. Ortak girisim halinde, ortaklar hisseleri
oraninda gecici teminat verebilecekleri gibi, toplam gegici teminat
miktari en az teminat miktarinin altinda kalmamak kosulu ile
ortakhk oranina bakilmaksizin ortaklardan biri veya birkagi
tarafindan karsilanabilir.

16.4 Teklifi kabul edilmeyen Teklif Sahiplerinin gecici teminatlari, Alt-
Madde 15.1'de belirtilen teklif gegerlilik sliresinin bitiminden sonra
28 glin igerisinde iade edilecektir.

16.5 ihaleyi kazanan Teklif Sahibinin gegici teminati, Teklif Sahibinin
S6zlesmeyi imzalayip, kesin teminatini vermesi Uzerine serbest
birakilacak ve iade edilecektir.

16.6 Gegici Teminat;

(a) Teklif Sahibinin, tekliflerin acilmasindan sonraki tekliflerin gegerlilik
suresi icerisinde teklifini geri almasi durumunda;

(b)Teklif Sahibinin Teklif Bedelinin Madde 27 uyarinca, dizeltilmesini
kabul etmedigi veya

(c) Teklif Sahibi ihaleyi kazanmasina ragmen belirtilen siire igerisinde;
(i) S6zlesmeyi imzalamadigi veya
(ii) Gerekli Kesin Teminati vermedigi

takdirde irat kaydedilecektir.

17.Teklif 17.1 Teklif Sahipleri, proje ve sartnamelerde gosterilen temel teknik
Sahiplerinin tasarimlar da dahil olmak iizere ihale Belgelerindeki sartlara uygun
Alternatif Teklif teklif vereceklerdir. Teklif Bilgilerinde muisaade edildigi 6zellikle
Vermesi belirtilimedikge, alternatif teklifler goz online alinmayacaktir. Eger,

alternatif tekliflere misaade edilirse, Alt-Madde 17.2 hiukimleri
uygulanacaktir.

17.2  Teklif Bilgilerinde miisaade edildigi takdirde, ihale Belgelerinde yer
alan hususlara teknik alternatifler sunmak isteyen Teklif Sahiplerinin
once proje ve sartnamelerde gosterilen temel teknik tasarimlar da
dahil olmak iizere ihale Belgelerinde tanimlanan tasarimi esas alarak
ana teklif vermeleri, sonra ana teklifin disinda fiyat analizleri, teknik
sartnameler, proje hesaplari, dnerilen insaat yontemleri ve diger
ilgili ayrintilar da dahil olmak iizere, idare’nin alternatif teklifi tam
olarak degerlendirebilmesi icin gerekli olan butln bilgileri ihtiva
eden bir alternatif teklif vermeleri gerekmektedir. idare sadece
teklifi en disuk bedelli olarak degerlendirilmis olan ve ihaleye esas
teknik gereklere uygun bulunan teklif sahibinin vermis olabilecegi
teknik alternatifleri dikkate alacaktir.

18. Teklifin Sekli  18.1  Teklif Sahibi, Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 12'de tanimlandigi
ve imzalanmasi sekilde, Teklif Formu ile birlikte teklifi olusturan belgeleri bir asil
nisha olarak hazirlayacak ve (izerine acgik¢a gorilecek sekilde "ASIL
NUSHADIR" ibaresini yazacaktir. Bununla birlikte, Teklif Sahibi,
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19.
Zarflarinin
Kapatiimasi
Uzerlerinin
Yazilmasi

20. Son Teklif
Verme Tarihi

Teklif

ve

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

20.2

Teklif Bilgilerinde belirtilen sayida teklif belgelerinin suretlerini
verecek ve Uzerine acikca goériinecek sekilde "SURETTIR" ibaresini
yazacaktir. Bu ikisinin arasinda bir uyumsuzluk olmasi durumunda,
asil teklif esas alinacaktir.

Teklifin asli ve tim suretleri silinmez mirekkeple ya da daktilo ile
yazilacak ve duruma gore, Alt-Madde 4.3(a) veya 4.4(b) uyarinca,
Teklif Sahibi adina imza atmaya tam yetkili kilinmis kisi veya kisilerce
imzalanacaktir. Teklifin herhangi bir kayit veya diizeltme yapilan
bltin sayfalari teklifi imzalayan kisi veya kisilerce parafe edilecektir.
idare tarafindan verilen talimatlara uygun olarak yapilanlar veya
Teklif Sahibince yapilan hatalarin gerekli diizeltmeleri haricinde,
teklif Gzerinde hicbir ilave veya degisiklik yapilmayacaktir. Hatalarin
Teklif Sahibi tarafindan dizeltilmesi durumunda, bu dizeltmeler
teklifi imzalayan kisi ya da kisilerce parafe edilecektir.

Teklif sahibi, ihaleyi kazanmasi halinde, bu teklifle ilgili olarak ve
sozlesmenin yirutilmesi icin herhangi bir firmaya komisyon Ucreti
o6demis ya da Odeyecek ise, Teklif Formunda belirtildigi sekilde,
bunlarla ilgili bilgi vermekle ylikamlidur.

D. Tekliflerin Verilmesi

Teklif Sahibi, teklifin aslini bir i¢ zarfa ve suretlerini’ de diger bir i¢
zarfa ve bu i¢ zarflann da bir dis zarfa koyarak kapatip
mihirleyecek ve i¢ zarflarin {izerine "ASILDIR" ve "SURETTIR"
ibarelerini yazacaktir.
ic ve Dis Zarflar Gizerinde;
(a) idarenin Teklif Bilgilerinde verilmis olan adresi;
(b)  Teklif Bilgileri ve Sézlesmenin Ozel Sartlari Bélimlerinde
tanimlanan, S6zlesme adi ve S6zlesme numarasi ve
(c)  Teklif Bilgileri Madde 23.1’de belirtilen glin ve saatten once
acllmamasi yonlinde uyari ibaresi bulunacaktir.
Alt-Madde 19.2 (a) 'de belirtilen hususlara ek olarak, teklifin
Madde 21 uyarinca “gecikmis” sayilmasi halinde agilmadan Teklif
Sahibine iade edilebilmesi icin i¢ zarfa Teklif Sahibinin adi ve adresi
yazilacaktir.
Dis zarf yukarida belirtildigi sekilde miihirlenip Gzeri yazilmamissa,
idare teklifin yanhs yere génderilmesi veya vaktinden once
acllmasindan sorumlu olmayacaktir.

Teklifler, idarenin yukarida Alt-Madde 19.2 (a)'da belirtilen
adresine, Teklif Bilgilerinde belirtilen tarih ve saate kadar ulasmis
olmahdir.

idare Madde 10 uyarinca zeyilname ¢ikarmak suretiyle Son Teklif
Verme Tarihini uzatabilir. Bu durumda idarenin ve Teklif
Sahiplerinin orijinal Son Teklif Verme Tarihine tabi olan hak ve
yaktumlaldkleri uzatilmis olan Son Teklif Verme Tarihine tabi
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21.Geg Verilen 21.1
Teklifler
22. Tekliflerin 22.1

Degistirilmesi ve
Geri Alinmasi
22.2

22.3
224

22.5

olacaktir.

Teklif Bilgileri Madde 20'de belirtilen Son Teklif Verme Tarihinden
sonra Idarenin eline gecen teklifler agcilmadan Teklif Sahibine iade
edilecektir.

Teklif Sahipleri, Teklif Bilgileri Madde 20'de belirtilen Son Teklif
Verme Tarihinden o©nce yazili bildirimde bulunmak suretiyle
tekliflerini degistirebilir veya geri alabilir.

Her bir Teklif Sahibinin degistirme ve geri alma bildirimi Madde 18
ve 19'a uygun olarak hazirlanacak, mihirlenecek ve kapatilacak ve
buna ilave olarak i¢ ve dis zarflara uygun sekilde "DEGISTIRME"
veya "GERI ALMA" ibareleri yazilmak suretiyle verilecektir.

Teklif, Son Teklif Verme Tarihinden sonra degistirilmez.

Teklifin, Son Teklif Verme Tarihi ile Teklif Bilgilerinde belirtilen
teklif gecerlilik sdresinin bitimi veya Alt-Madde 15.2'yve uygun
olarak uzatilan siire arasindaki zamanda geri alinmasi, bu teklif
sahibinin gegici teminatinin Madde 16 ¢ercevesinde gelir
kaydedilmesi sonucunu doguracaktir.

Teklif sahipleri sadece bu madde hikimleri uyarinca
“DEGISTIRME” zarfi vermek suretiyle tekliflerinde tenzilat yapmak
veya teklif fiyatlarini degistirebilme hakkina sahiptirler. Veya Teklif
sahipleri orijinal teklif zarflarinin iginde de s6z konusu degisiklikleri
yapabilirler.

E. Tekliflerin Agilmasi ve Degerlendirilmesi

23. Tekliflerin Agilmasi  23.1  idare Madde 22 uyarinca yapilan degisiklikler de dahil olmak

Uzere, teklifleri, Teklif Bilgilerinde belirtilen yer ve saatte Teklif
Sahiplerinin  temsilcilerinden hazir bulunanlarin  6niinde
acacaktir.

23.2 Tekliflerin acgihsi sirasinda Teklif Sahiplerinin adlari, teklif

bedelleri, her teklifin ve (alternatiflerin istenmesi ya da
alternatiflere izin verilmesi halinde) varsa alternatif tekliflerin
toplam bedelleri, varsa yapilan indirimler, teklif degisiklikleri
ve teklifin geri c¢ekilmesi ve gecici teminatin mevcut olup
olmadigi gibi hususlarin yani sira idare’nin uygun gorebilecegi
diger ayrintilar, idare tarafindan duyurulacaktir.

23.3 idare, tekliflerin acihis tutanagini diizenleyecek ve bu tutanakta

Alt-Madde 23.2 uyarinca acilisa katilanlara aciklanan bilgiler
yer alacaktir.

24.islemlerin Gizliligi 24.1 ihaleyi kazanan Teklif Sahibi ilan edilene kadar, tekliflerin

incelenmesi, acikliga kavusturulmasi, degerlendirilmesi ve
karsilastirilmasiyla ilgili bilgiler ve ihalenin yapilmasina dair
komisyon kararlari, Teklif Sahiplerine ve bu islemler
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25. Tekliflere Agikhk 25.1
Getirilmesi Ve idareyle
Temaslar

25.2

25.3

26. Tekliflerin 26.1
incelenmesi ve Gerekli
Sartlari Saglayip
Saglamadiginin Tespiti

26.2

26.3

konusunda resmen yetkili olmayan higbir kimseye
aciklanmayacaktir. Herhangi bir Teklif Sahibinin idarenin ihale
ile ilgili islemlerini veya ihale kararini etkilemeye tesebbis
etmesi, teklifinin reddedilmesi sonucunu dogurabilir.

idare gerekli gordiigii takdirde, tekliflerin incelenmesi,
degerlendirilmesi ve karsilastirlmasina yardimci  olmak
amacliyla herhangi bir Teklif Sahibinden birim fiyat analizleri
veya maktu fiyat tekliflerinin detaylari da dahil olmak Uzere,
teklifine aciklik getirmesini isteyebilir. Agiklama istegi ve buna
verilecek cevaplar yazili veya faks veya elektronik mektup ile
olacak ve Madde 27 uyarinca Iidarenin tekliflerin
degerlendirilmesi sirasinda tespit ettigi aritmetik hatalarin
dizeltilmesi hari¢ teklif fiyatinda ve teklifin esasina iliskin
hususlarda higbir  degisiklik istenmeyecegi ve teklif
edilmeyecegi gibi bu tir degisikliklere de izin verilmeyecektir.
Teklif Acilma Tarihinden ihalenin verilis tarihine kadar,
herhangi bir Teklif Sahibinin, teklif ile ilgili herhangi bir konuda
isveren ile temasa gegmesi gerekiyor ise, bunu yazili olarak
yapmasi zorunludur.

Teklif Sahibinin, Tekliflerin degerlendirilmesi ve ihalenin
verilisi sirasinda isvereni etkilemeye yonelik herhangi bir
girisimi olursa, isveren o Teklif Sahibinin teklifini ret edebilir.

Tekliflerin ayrintili bir bicimde degerlendirilmesinden 6nce,
idare, her bir teklifin; (a) Madde 3'de belirtilen uygunluk
sartlarini karsilayip karsilamadigini; (b) usulliince imzalanip
imzalanmadigini; (c) gerekli teminatlarin mevcut olup
olmadigini ve (d) ihale Belgelerinde istenilen sartlari esas
itibariyle karsilayip karsilamadigini tespit edecektir.

Bu ihale sartlarini esas itibariyle karsilayan bir teklif, bir sapma
ve cekince olmaksizin ihale Belgelerinde ongériilen biitiin
hikim, sart ve sartnamelere uygun olan tekliftir. Herhangi bir
sapma veya cekince; (a) Islerin kapsam, kalite ve yapimini
herhangi bir sekilde esas itibariyle etkileyen; (b) Sozlesme
cercevesinde Idare’nin sahip olacagi haklari veya Teklif
Sahibinin tabi olacag yikimliilikleri ihale Belgelerine aykiri
olarak esas itibariyle sinirlayan veya (c) dizeltildigi takdirde,
sartlari esas itibariyle karsilayan teklifler veren diger Teklif
Sahiplerinin rekabet konumlarini haksiz sekilde etkileyecek
olan sapma ya da ¢ekince anlamina gelir.

Bir teklif, sartlari esas itibariyle karsilamiyorsa, idare
tarafindan reddedilecek olup boéyle bir teklif uygun olmayan
sapma ve c¢ekincenin dizeltilmesi veya geri alinmasi suretiyle
sartlari esas itibariyle karsilayan bir teklif haline
getirilemeyecektir.
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27.Hatalarin
Diizeltilmesi

28. Tekliflerin
Degerlendirilmesi ve
Karsilastirilmasi

27.1

27.2

28.1

28.2

28.3

Sartlari esas itibariyle karsiladigi tespit edilen teklifler, idare

tarafindan mevcut olabilecek aritmetik hatalarin duzeltilmesi

amaciyla kontrol edilecektir. Hatalar, idare tarafindan
asagidaki sekilde dizeltilecektir:

(a) Rakam ve yaziyla verilen miktarlar arasinda fark olmasi
halinde, yaziyla yazilmis meblag degeri esas alinacaktir.
Ancak yaziyla yazilmis degerin anlamsiz olmasi ve rakam
ile yazilmis meblagin teklif ekinde yer alan kesif ve metraj
cetvelindeki toplam ile ayni olmasi halinde rakam ile
yazilan meblag gecerli sayilacaktir;

(b) Birim fiyatin miktarla carpilmasi sonucu elde edilen
toplam fiyat ile birim fiyat arasinda bir tutarsizlik olmasi
durumunda, birim fiyat gecerli sayilacak, ancak idare’nin
kanaatince birim fiyattaki ondaligi ayirmak i¢in kullanilan
virgllin yanhs yere konuldugu agik¢a belliyse, toplam
fiyat gecerli sayilacak ve birim fiyat dizeltilecektir.

(c) Teklif ekinde verilen Kesif ve Metraj Cetvelinde yeralan
herhangi bir birim miktarin (metrajin) teklif isteme
dokumaninda yeralan miktardan farkli olmasi halinde,
hatali birim miktar (metraj) teklif isteme dokiimaninda
yeralan degere uygun olarak dizeltilerek olusan vyeni
toplam fiyat degerlendirmeye esas alinacaktir.

Teklifte belirtilen miktar, hatalarin dizeltilmesine iliskin

yukaridaki usule gore idare tarafindan diizeltilecek ve Teklif

Sahibinin onayi da alindiktan sonra Teklif Sahibi Uzerinde

baglayici olacaktir. Teklif Sahibi hatalarin dizeltilmesini kabul

etmedigi takdirde, teklifi reddedilecek ve gegici teminati Alt-

Madde 16.6 (b) uyarinca gelir kaydedilecektir.

idare, sadece Madde 26 uyarinca ihale Belgelerinin sartlarini

esas olarak karsiladigi tespit edilen teklifleri degerlendirecek

ve karsilastiracaktir.

idare, teklifleri degerlendirirken Teklif Bedelini asagidaki

sekilde dlzenlemeye tabi tutarak her teklif icin

Degerlendirilmis Teklif Bedelini tespit edecektir:

(@) Mevcut olabilecek hatalar Madde 27 uyarinca
dizeltilecektir.

(b) Sarta Baglh Meblaglar ve beklenmedik Giderler igin
ongorulen karsiliklar hari¢ tutulacak, ancak rekabet
esaslyla verilen yevmiyeli isler, toplama dahil edilecektir;

(c) Diger kabul edilebilir degisiklikler, sapmalar ve Madde 17
uyarinca verilmis olan alternatif teklifler icin gerekli
diizenlemeler yapilacaktir ve

(d) Alt-Madde 22.5 uyarinca verilen fiyat degisiklikleri veya
indirim oranlari ile ilgili gerekli diizenlemeler yapilacaktir.

idare herhangi bir degisiklik, sapma veya alternatif teklifi kabul

veya reddetme hakkini sakh tutar. idare'ce talep edilmemis
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29.ihalenin Verilmesi
ile ilgili Kriterler

30. idare’nin Herhangi
Bir Teklifi Kabul Etme
ve Herhangi Bir Teklifi
veya Higbir Teklifi
Kabul Etmeme Hakki

31.ihale Kararinin

28.4

28.5

29.1

30.1

311

olan ve ihale Belgelerinde istenen sartlari daha iyi kosullara
getirecek sekilde olsa dahi ihale sartlarini degistiren veya bu
sartlardan sapan oneriler tekliflerin degerlendirilmesinde
dikkate alinmayacaktir.

Soézlesmenin Genel Sartlari Bolimi Madde 44'deki fiyat
ayarlama hikimlerinin S6zlesmenin uygulanmasi sirasindaki
tahmini etkisi, tekliflerin degerlendirilmesinde dikkate
alinmayacaktir.

Asiri dusik tekliflerin degerlendirilmesi:

28.5.1 Asiri Duslk Teklif, Teklif fiyatinin diger Teklif bilesenleri
ile birlikte, Teklif Sahibinin Sozlesmeyi teklif edilen fiyatla
gerceklestirmesi konusunda maddi stipheye yol agacak 6lglide
disik goriinmesidir.

28.5.2 Teklifin, Asirt Dusik Teklif olma ihtimalinin tespit
edildigi durumlarda, isveren Teklif Sahibinden yazili aciklama
ister ve bu kapsamda soézlesmenin konusuna, kapsamina,
Onerilen metodolojiye, programa, risk ve sorumluluk
dagilimina ve teklife cagri dokiimaninin diger gerekliliklerine
gore Teklif fiyatinin ayrintili fiyat analizlerini talep eder.

28.5.3 Eger ayrintili fiyat analizlerini degerlendirdikten sonra
isveren Teklif Sahibinin teklif edilen fiyat ile sdzlesmeyi
uygulama kapasitesine sahip olmadigl sonucuna varirsa,
isveren Teklifi reddeder.

F. ihalenin Yapilmasi

Teklif Sahibinin; (a) Madde 3 hikiumleri uyarinca
uygunlugunun ve (b) Madde 4'Un hikimleri uyarinca da
yeterliliginin tespit edilmis olmasi kosuluyla, idare ihaleyi
Madde 30 hiikiimlerine tabi olarak teklifi ihale Belgelerindeki
sartlari esas itibariyle karsilayan ve En Duslik Bedelli
Degerlendirilmis Teklifi veren Teklif Sahibine verecektir.

Madde 29 hiikiimlerine bakilmaksizin, idare, ihalenin
yapilmasindan 6nce herhangi bir zamanda herhangi bir teklifi
kabul etme veya reddetme veya ihale islemini iptal etme veya
bitln teklifleri reddetme hakkini, bu islemi nedeniyle bundan
etkilenen Teklif Sahibi veya Teklif Sahiplerine karsi herhangi
bir yiktimlilige girmeksizin veya bu hareketinin sebeplerini
bundan etkilenen Teklif Sahibi veya Teklif Sahiplerine
bildirmek mecburiyetinde olmaksizin sakli tutar.

Teklifi kabul edilen Teklif Sahibine ihale karar, idare
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Bildirilmesi ve
Sozlesmenin

imzalanmasi
31.2
31.3
314
32. Kesin Teminat 32.1
32.2

tarafindan teklif gegerlilik stresinin bitiminden dnce faks veya
elektronik mektup ile bildirilecek ve bu husus taahhitli
mektupla da teyit edilecektir. Bu mektup (bundan boyle ve
Sozlesmenin Genel Sartlari Bolimiinde "Kabul Mektubu"
olarak gececektir.) Sozlesmede belirtilen islerin yapimi,
tamamlanmasi ve kusurlarin diizeltiimesi karsihiginda idarenin
Yikleniciye 6deyecegi bedeli belirtecektir. (Bu bedel bundan
boyle ve Sozlesmenin Genel Sartlari Boliminde "Sozlesme
Bedeli" olarak anilacaktir).

Teklif Sahibinin Madde 32 uyarinca Kesin Teminatini vermesi
ve Alt-Madde 31.3 uyarinca Sozlesmeyi imzalamasi kaydiyla
ihale bildirimi S6zlesmeye esas teskil edecektir.

Sozlesme, idare ile ihaleyi kazanan Teklif Sahibi arasinda
mutabakata varilan bitiin hususlari kapsayacaktir. Anlasma
Formu idare tarafindan imzalanacak ve ihale kararinin teblig
edilmesinden sonraki 28 gin igerisinde Kabul Mektubu ile
birlikte ihaleyi kazanan Teklif Sahibine génderilecektir. ihaleyi
kazanan Teklif Sahibi, Kabul Mektubu ve Anlasma Formunun
eline gegmesinden itibaren 21 gilin igerisinde Sozlesmeyi
imzalayacak ve idare'ye sunacaktir.

idare asagidaki bilgiler ile birlikte, ihale sonuclarini sdzlesme
adi ve sozlesme numarasini belirterek ulusal bir yayin
organinda yayinlatacaktir: (i)ihaleye katilan tuim Teklif
Sahiplerinin adlari; (ii) Teklif acilisi esnasinda okunan Teklif
Fiyatlari; (iii) degerlendirilen her teklifin adi ve degerlendirilen
fiyatlar; (iv) teklifi reddedilen Teklif Sahiplerinin adlar ve
retsebepleri ve (v) ihaleyi kazanan Teklif Sahibinin adi ve teklif
fiyati ile beraber s6zlesmenin siresi ve 6zet olarak kapsami.

ihale kararinin yayinlanmasindan sonra, ihaleyi kazanamayan
Teklif Sahipleri,ii¢ (3) is Giinii icerisinde idare’den yazili olarak
bilgilendirme talebinde bulunabilir. idare bu siire icerisinde bu
talebini aldigi tim kazanamayan Teklif Sahiplerine
bilgilendirme saglar. ihaleyi kazanamayan Teklif Sahiplerine
yapilacak bilgilendirme yazili veya so6zli olarak yapilabilir.
Teklif Sahibi s6z konusu bilgilendirme toplantisina katilim
masraflarini kendisi karsilar.

ihaleyi kazanan Teklif Sahibi, Kabul Mektubunun eline
gecmesinden itibaren 21 giin icerisinde idare'ye, Bélim 1V,
Teminat Formlari kisminda belirtilen formda ve Sézlesmenin
Ozel Sartlari Bolimiinde &ngorilen miktarda kesin teminat
verecektir.

ihaleyi kazanan Teklif Sahibinin verecegi Kesin Teminatin
banka teminat mektubu seklinde istenmesi halinde, idare'nin
Ulkesinde yerlesik bir banka tarafindan diizenlenecek limit ici
olacaktir.Turkiye disindan teklif veren bir firma, Glkesindeki bir
bankanin kontr -garantisine istinaden vyerel bir banka
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32.3

33. Avans Odemesive 33.1
Teminat

34.Hakem 34.1

35. Riisvet veya Hileli 35.1
Davranislar

[1]

tarafindan diizenlenecek teminat mektubu verecektir.

ihaleyi kazanan Teklif Sahibinin Alt-Madde 32.1'in gereklerini
yerine getirmemesi; ihale kararinin iptal edilmesi ve gegici
teminatinin gelir kaydedilmesi igin yeterli sebep teskil
edecektir.

idare Teklif Bilgilerinde belirtilen miktari asmayacak sekilde
S6zlesme Bedeli Uzerinden Soézlesmenin Genel Sartlarn
Boliminde belirtilen avans 6demesini yapacaktir.

idare, Teklif Bilgilerinde Sézlesme altinda hakem olarak gérev
yapmak Uzere atanacak ve Teklif Bilgilerinde belirtilen saat
Ucretine ilave olarak geri 6denebilir masraflari da karsilanacak
kisinin ismini belirtecektir. Teklif Sahibi bu oneriyi kabul
etmezse, bunu teklifinde belirtmelidir. Taraflarin hakem
Uzerinde anlagamamis olmasi ve dolayisiyla hakem isminin
idare’nin Kabul Mektubunda yer almamasi durumunda hakem
ile ilgili atama taraflardan herhangi birinin basvurusu Uzerine
Sozlesmenin Ozel Sartlari Bolimiinde tanimlanan Atama
Mercii tarafindan yapilacaktir.

Banka, borg alan (ikrazdan faydalananlar dahil olmak (zere)

kisilerin ve Banka tarafindan finanse edilen projelere teklif

verenlerin, kontrat imzalamis olanlarin bu tip anlasmalar
suresince, en ylksek ahlaki degerlerle ¢alismalarini sart
kosmaktadir. ™ Bu kavramda Banka:

(a) Asagidaki hikimleri tanimlamistir:

(i)  “risvet” baska bir tarafin @ faaliyetlerini uygunsuz
sekilde etkilemek Uzere herhangi bir deger tasiyan
herhangi bir seyin dogrudan ya da dolayl olarak teklif
edilmesi, verilmesi, alinmasi veya talep edilmesidir;

(i) “sahtekarlik” yanhs tanitim dahil, bir tarafin® mali ¢ikar
veya baska bir menfaat saglamak ya da bir ylikimlalikten
kacinmak i¢in bilerek veya dlsinmeden vyanlis
yonlendirici veya vyanlis yonlendirmeyi amaclayan
herhangi bir harekette bulunmasi veya ihmalidir;

(iii) “gizli anlasma” baska bir tarafin faaliyetlerini uygunsuz

Bu baglamda haksiz bir avantaj saglamak igin satin alma islemini ya da s6zlesmenin ylritilmesini etkilemek amaciyla teklif verenler,

tedarikgiler, ytkleniciler ve onlarin altytklenicileri tarafindan atilacak her turli adim uygunsuzdur.

@ Diger Taraf” terimi satin alma islemi ya da s6zlesmenin ylratilmesi ile ilgili olarak eylemde bulunan bir kamu goérevlisini ifade etmektedir.
Bu baglamda kamu gorevlisi terimi Banka personeli ve ihale kararlarini alan ya da inceleyen diger kurumlarin galisanlarini da kapsamaktadir.
Bl “Taraf” terimi kamu gorevlisi anlaminda kullanilmaktadir; “fayda” ve “zorunluluk” terimleri satin alma islemi ya

dasozlesmeninylratilmesi ile ilgilidir ve “eylem” veya “ihma

olarak kullanilmigtir

”

satin alma islemini ya da s6zlesmenin yuratiilmesini etkileme kastiyla ilgili
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(iv)

(v)

(b)

(c)

(d)

sekilde etkilemek dahil, uygunsuz bir amaca ulagsmak
lizere iki veya daha cok sayida taraf® arasinda yapilan
dizenlemedir;

“zorlama” bir tarafin faaliyetlerini uygunsuz sekilde
etkilemek {izere, herhangi bir tarafa® veya herhangi bir
tarafin malina dogrudan veya dolayli olarak zarar
verilmesi veya tahrip edilmesidir veya bu sekilde zarar
verme veya tahrip etme tehdidinde bulunulmasidir;
“engelleme”

(aa) Rusvet, sahtekarlik, zorlama veya gizli anlasma
iddiasina yonelik bir Banka sorusturmasini maddi yonden
engellemek i¢in sorusturmaya kanit teskil eden
materyalin kasten tahrip edilmesi, tahrif edilmesi,
degistirilmesi veya gizlenmesidir veya mifettislere yanlis
bildirimlerde bulunulmasidir ve/veya herhangi bir tarafin
sorusturmayla ilgili konulardaki bilgisini agiklamasini veya
bu sorusturmayi takip etmesini dnlemek icin s6z konusu
tarafin tehdit edilmesi, taciz edilmesi veya s6z konusu
tarafa g6zdagi verilmesidir veya

(bb) Banka’nin asagidaki S6zlesmenin Genel Sartlari Fikra
23.2 kapsaminda taninan teftis ve hesap denetleme
haklarinin kullanilmasini maddi yénden engelleme amaci
tasiyan hareketlerdir.

idare tarafindan sézlesmenin yapilmasi énerilen firmanin,
s6z konusu soOzlesme icin yapilan ihale siirecinde
dogrudan veya bir kurulus araciligiyla, risvet,
dolandiricihk (sahtekarlik), hileli ortaklik (gizli anlasma)
veya cebri faaliyetlere (engelleme) karistigini belirlerse,
idarenin ihale kararini reddedecektir;

ihale esnasinda veya sézlesmenin yiritilmesi sirasinda,
risvet ve dolandiricilik faaliyetlerinin, hibe
faydalanicisinin veya hibe den yararlananin temsilcileri
tarafindan yapildigini herhangi bir zamanda tespit ederse,
Hibe Kullanicisinin sorunu, Bankayi tatmin edecek sekilde
zamaninda ve uygun sekilde ¢6zmesini beklemeksizin,
ilgili s6zlesmeye tahsis edilen hibe dilimini iptal edecektir.
Bir firma veya bireyi, herhangi bir zamanda, kamuoyuna
duyurmak da dahil olmak lizere Banka’nin yirirlikteki
yasaklama prosedirleri ¢ergevesinde sliresiz veya belirli
bir sure icin; (i) Banka tarafindan finanse edilen
sozlesmelere katilmaktan; ve (ii) Banka tarafindan finanse
edilen s6zlesmede resmi alt-yuklenici, alt-misavir, Uretici
veya saglayici, yada hizmet saglayici olmaktan men
edecektir.

 “Taraflar” terimi suni ve rekabetten uzak seviyelerde fiyat teklif etme tesebbisiinde bulunan satin alma islemindeki katiimcilari (kamu

gorevlileri dahil) ifade etmektedir.

BleTaraf “terimi satin alma islemi ya da s6zlesmenin yuratilmesindeki bir katilimciyr ifade etmektedir.
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36. ihale ile ilgili
Sikayetler

35.2

35.3

36.1

Bu politikaya uyum amaciyla, Teklif Sahipleri, Banka’nin 6n
se¢im sireci, on vyeterlilik slreci, tekliflerin sunulmasi ve
(ihaleyi kazanmalari halinde) sézlesmenin ifasi ile ilgili tim
hesaplarini, kayitlarini ve diger belgeleri teftis etmesine ve
bunlarin Banka tarafindan atanan denetgilerin tarafindan
denetlenmesine izin verecek, temsilcilerinin (ister agiklanmis
ister actklanmamis), alt yuklenicilerinin, hizmet
saglayicilarinin, tedarikgilerinin ve galisanlarinin da buna izin
vermesini saglayacaktir.

Ayrica, teklif veren kisiler Sozlesmenin Genel Sartlari alt-
madde 23.2’de ve alt-madde 56.2’deki hususlardan haberdar
olmahdir.

ihale ile ilgili sikayetlerin iletilmesi ve incelenmesine iligkin

prosedir, Teklif Bilgi Formunda aciklandigl sekilde
ylritulecektir.
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S6ézlesmenin Genel Sartlari
A.Genel

1. Tanimlar 1.1 Koyu harflerle yazilanlar tanimlanan terimleri ifade etmektedir.

Hakem: Madde 24 ve 25’de belirtildigi lizere anlasmazliklar ilk
planda ¢dzmek icin isveren ve Yiklenici tarafindan miistereken
atanan sahistir.

Kesifler: Fiyatlandirilmis ve doldurulmus kesifler anlamina gelip,
Teklifin bir pargasini olustururlar.

Telafi Edilecek Haller: Madde 42’de tanimlanmustir.

Tamamlama Tarihi: Alt-Madde 52.1’e uygun olarak, Proje Midur
tarafindan belgelenen islerin fiilen tamamlandig tarihtir.

Sozlesme: Yiklenici ve Isveren arasinda islerin yapimi,
tamamlanmasi  ve kusurlarin  giderilmesi igin imzalanan
Sozlesmedir ve asagida Alt-Madde 2.3’te siralanan belgelerden
olusur.

Yiiklenici: islerin yapimina dair teklifi isveren tarafindan kabul
edilen gergek veya tizel kisidir.

Yiiklenicinin Teklifi: Yiklenici tarafindan tamamlanarak isverene
sunulan Tekliftir.

Sozlesme Bedeli: Kabul Mektubunda belirtilen ve daha sonra
islerin ifasi sirasinda Sozlesme Hukiumleri gergevesinde fiyat
ayarlamasina tabi olan fiyattir.

Glnler: Takvim giind, aylar; takvim ayidir.

Yevmiyeli isler: ilgili malzemeler ve tesis icin yapilan 6demelere ek
olarak Yiklenicinin galisanlari ve ekipmanlari igin saat bazinda
o6deme yapilan islerdir.

Kusur: islerin Sézlesmeye uygun olarak tamamlanmayan herhangi
bir parcasidir.

Kusur Sorumluluk Belgesi: Yuklenicinin  Kusur Sorumluluk
Donemindeki eksik, kusurlu imalatlarin tamamlanmasi ve
kusurlarin giderilmesine iliskin bltlin yukimliliklerini tamamlamis
oldugunun Proje Mudiri tarafindan tespit edilmesi sonrasinda
Kusur Sorumluluk Siresinin sonunda Proje Midiril tarafindan
yayinlanan belgedir.

Kusur Sorumluluk Siiresi: S6zlesmenin Ozel Sartlari Bélimi'nde
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tanimlanan Tamamlama Tarihinden itibaren hesaplanan siredir.

Projeler: Sozlesmenin ifasi igin idare tarafindan saglanan veya
onaylanan hesaplar, gizimler ve diger bilgileri igerir.

isveren (idare): islerin yapimi iin Yiiklenici ile S6zlesme imzalayan
taraftir.

Orijinal S6zlesme Bedeli: isveren ’in Kabul Mektubunda yazili olan
S6zlesme Bedelidir.

Ekipman: Yiklenici tarafindan islerin yapiminda kullaniimak
amaciyla sahaya getirilen makine ve araglardir.

Hedeflenen Tamamlama Tarihi: islerin Yiiklenici tarafindan
tamamlanmasi i¢cin Sozlesme c¢ercevesinde oOngoriilen ve
Sozlesmenin Ozel Sartlari Bélimii'nde belirtilen islerin S6zlesmesel
tamamlanma tarihidir. Hedeflenen Tamamlama Tarihi yalnizca,
Proje Mudiiri tarafindan siire uzatimi veya islerin hizlandirilmasi
talimati verilmesi suretiyle degistirilebilir.

Malzeme: Tiketim malzemeleri de dahil olmak lizere, Yuklenici
tarafindan islerin ifasi sirasinda  kullanilacak olan tiim
malzemelerdir.

Tesis: Islerin Mekanik, elektronik, kimyasal ve biyolojik
fonksiyonlarina haiz ayrilmaz pargasidir.

Proje Miidiirii: islerin kontrolii ve Sézlesmenin yiritilmesinden
sorumlu olup, Sozlesmenin Ozel Sartlari Bolimiinde belirtilen
(veya Proje Mudiri'niin degismesi halinde isveren tarafindan
atanan ve Yklenici 'ye bildirilen diger bir kisi) sahistir.

Is Yeri: Sozlesmenin Ozel Sartlari Bélimi’nde tanimlanan isin
yapilacagi sahadir.

Saha inceleme Raporu: ihale belgelerine dahil olan ve is yerinin
yerUstil ve yeralti kosullari ile ilgili bilgileri iceren raporlardir.

Sartname: Sozlesme kapsamindaki isler ve bu islere ilave olarak,
Proje Mudiirii’nce yapilan veya onaylanan ilave ve degisiklikler ile
ilgili Sartnameler anlamina gelmektedir.

Baslama Tarihi: Sozlesmenin Ozel Sartlari Bélimi’nde belirtilen
tarihtir. Is Yeri’nin zilyetliginin verilmesinden farkli bir tarih
olabilecek bu tarih Yiiklenicinin islere baslayacagi en gec tarihtir.

Alt-Yiiklenici: Sahadaki islerin 6zel uzmanlik gerektiren herhangi
bir kisminin yapilmasi amaciyla Proje Midurinin yazili onayi ile
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2. Yorumlama

3. Dil ve Hukuk

4. Proje Miidrii
Tarafindan Alinacak

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

Yiklenici ile s6zlesme imzalamis olan uzman kisi veya firmalardir.

Gegici isler: islerin yapimi sirasinda Yiiklenicinin isi yapabilmek igin
projesini ve imalatini yaptigl ancak islerin tamamlanmasi
sonrasinda sahadan kaldirilacak olan islerdir.

Degisiklik: Proje Midiri tarafindan verilen talimatla yapilan is
degisiklikleridir.

isler: Sozlesmenin Ozel Sartlari Boélimiinde tanimlanan ve
Sozlesme kapsaminda Yiklenici tarafindan insaati yapilacak, tesis
edilecek ve insaatlarin tamamlanmasi sonrasinda isverene
devredilecek olan islerdir.

Sozlesme hikimlerinin yorumlanmasinda; tekil ifadeler cogul
olarak ve kisi ile ilgili ifadeler cinsiyet ayrimi yapilmaksizin
algilanacaktir. Basliklarin 6zel bir anlami yoktur. Sozlesmede yer
alan kelimeler, 6zel olarak farkli sekilde tanimlanmadik¢a normal
anlamlari ile algilanacaktir. Proje Muduri Sézlesme Hikamleri ile
ilgili olarak ortaya cikabilecek sorulari verecegi talimatlar
cercevesinde acgiklayacaktir

Sozlesmenin Ozel Sartlari Bélimi’nde Kismi Tamamlamaya
misaade edilmesi durumunda Sézlesme Hiikiimlerinde yer alan ise
ait referanslar, Tamamlama Tarihi ve Hedeflenen Tamamlama
Tarihi ifadeleri (isin timi icin belirtilen Tamamlama Tarihi ve
Hedeflenen Tamamlama Tarihi ile ilgili referanslar disinda) isin
kisimlari igin uygulanacaktir.

So6zlesmeyi olusturan belgelerin Oncelik siralamasi asagidaki
sekilde olacaktir.

(1) Anlasma Formu;

(2) Kabul Mektubu;

(3) Yiklenicinin Teklif Formu;

(4) idare tarafindan yayinlanabilecek zeyilnameler;

(5) Sézlesmenin Ozel Sartlari;

(6) Sozlesmenin Genel Sartlari;

(7) Ozel Teknik Sartname ve is Tarifleri;

(8) Projeler;

(9) Teklif Formu, Teklif Fiyat Cizelgeleri;

(10) Sozlesmeye dahil edilecek olan ve Sézlesmenin Ozel

Sartlari Bolimi'nde listelenen Yiklenicinin teklifi ile
birlikte verilen diger belgeler

Sozlesme dili ve Sozlesmeye esas alinacak kanun; Sézlesmenin
Ozel Sartlar Kisminda belirtilmistir.

Aksi 6zel olarak belirtiimedikce, Proje Mudiri, Isveren ve
Yiklenici arasindaki Sézlesme ile ilgili konularda isveren
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Kararlar

5. Yetki Verme

6. Haberlesme

7. Alt-Yiiklenicilere is
Verilmesi

8. Diger Yiikleniciler

9. Personel

10. isveren ve
Yiiklenicinin Riskleri

11. isverenin Riskleri

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

‘intemsilcisi olarak karar verecektir.

Proje Miduri gorev ve sorumluluklarindan bazilarini, Yikleniciye
bildirimde bulunmak kosuluyla Hakem disindaki diger kisilere
devredebilecek ve verdigi herhangi bir yetkiyi yine Yikleniciye
bildirimde bulunarak iptal edebilecektir.

Bu bolimde s6z edilen, taraflar arasindaki her tirli haber/mesaj
iletimi yalnizca yazili olarak yapildigi zaman gecerli olacaktir.
Herhangi bir tebligat ise yalnizca teslim edildiginde gegerli
olacaktir.

Yiklenici, Proje Mudlrinin yazili onayi ile alt-ylkleniciye is
verebilir ancak, isveren’in yazili onayi olmaksizin Sézlesmenin
timund veya 6nemli bir kismini alt yikleniciye veremez, devir ve
temlik edemez. Alt Yikleniciye is verme, Yiklenicinin
sorumluluklarini degistirmeyecektir.

Yiiklenici, Sézlesmenin Ozel Sartlari Bélimiinde belirtilen, Diger
Yikleniciler ile ilgili Programda verilen tarihler arasinda is yerini,
diger Yikleniciler, kamu ve 6zel kurum ve kuruluslari ve isveren ile
paylasacak ve onlarla isbirligi yapacaktir. Yiklenici ayrica onlar igin
programda belirtildigi sekilde hizmet ve kolayliklar saglayacaktir.
isveren, Diger Yiikleniciler ile ilgili Programi degistirebilecek ancak
bu gibi degisikliklerden Yikleniciyi haberdar edecektir.

Yiiklenici, Sézlesmenin Ozel Sartlari Bolimiinde belirtilen Kilit
Personel c¢izelgesinde her bir pozisyon icin 6nerilmis olan Kkilit
personeli veya Proje Mudiri tarafindan onaylanan diger personeli
istihdam edecektir. Proje Midird, bu kilit personelin yerine
yapilacak olan degisiklik 6nerilerini ancak, yeni 6nerilen sahsin
yeterlilik ve 6zelliklerinin listede belirtilen personelden daha iyi
olmasi veya bu personele esas itibariyle esit olmasi durumunda
onaylayacaktir.

Proje Midurinin, gerekgelerini agiklayarak Yikleniciden elemani
olan veya Yiklenicinin is glicinl olusturan bir galisaninin isine son
vermesini istemesi durumunda, Yiklenici bu sahsin 7 (yedi) glin
icerisinde sahayi terk etmesini ve Sozlesme kapsamindaki islerle
herhangi bir baglantisinin kalmamasini saglayacaktir

10.1 Bu Sozlesmede isveren ‘in tasidigi riskler olarak tanimlanan riskler

isveren ‘in riskleri olup, Yiklenicinin tasidigi riskler olarak
tanimlanan riskler ise Yiiklenicinin riskleridir.

11.1 islere Baslama Tarihinden Kusur Diizeltme Belgesinin tanzim

edilmesine kadar gecen siirede asagidakiler isveren ‘in riskleridir:
a) Sahsi yaralanma, o6lim, milkiyete (is, Tesis, Malzeme ve
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ekipman hari¢) zarar gelmesi veya kaybolmasi gibi asagidaki
sebeplerden kaynaklanan riskler
l. is vyerinin, Isler icin veya islerin yapim amac
dogrultusunda kullaniimasi ve isgal edilmesinin islerin
kaginilmaz sonucu olmasi veya
Il. Yiiklenicinin disinda, isverenle Sézlesme yapan veya
isveren tarafindan istihdam edilen herhangi bir kisi veya
isveren tarafindan yasal hakkin kullanimi yoluyla yapilan
mudahaleler veya yasal gorevlerin ihmal veya ihlal
edilmesi;

b) Is, Tesis, Malzeme ve Ekipmanin isveren ‘in hatasi veya isveren
‘in projesindeki hatadan kaynaklanan sekilde zarar gérmesi veya
savas c¢lkmasindan veya islerin ifa edildigi Ulkeyi dogrudan
etkileyen radyoaktif kirlenmeden dolayi zarar gérme riski.

11.2 islerin Tamamlama Tarihinden Kusur Diizeltme Belgesinin tanzim
edilmesine kadar gegen siire icerisinde, is, Tesis ve Malzemelerin
zarar gérmesi ya da kaybolmasi riski, asagidakiler disinda isveren
‘in riskidir.

a) Islerin Tamamlanma Tarihinde mevcut olan herhangi bir kusur;

b) islerin Tamamlama Tarihinden 6énce vuku bulan ve isveren ‘in
riski olmayan herhangi bir olay veya

c) Yiklenicinin islerin Tamamlama Tarihinden sonra is yerinde
yaptigi faaliyetler.

12. Yiiklenicinin 12.1 islere baslama tarihinden Kusur Sorumluluk Belgesinin tanzim

Riskleri edilmesine kadar gegen siirede, sahsi yaralanma, 6liim, isveren ‘in
riskleri kapsamina girmeyen miilkiyetin (is, Tesis, Malzeme ve
Ekipman dahil olup, bunlarla da sinirli degildir) zarar gérmesi veya
kaybolmasi Yiklenicinin riskleridir.

13. Sigorta 13.1 Yiklenici, islere Baslama Tarihinden baslayip Kusur Sorumluluk
Doneminin sona erecegi tarihi kapsayacak sekilde asagida
belirtilen Yiklenicinin risklerine karsi Sézlesmenin Ozel Sartlari
Bolimiinde belirtilen miktar ve oranlarda isveren ve Yiiklenicinin
adina mustereken sigorta yaptiracaktir:

a) is, Tesis ve Malzemeye gelebilecek zararlar ya da bunlarin kaybi;
b) Ekipmana gelebilecek zararlar ya da bunlarin kaybi;

c) Sozlesmeyle ilgili durumdaki miilkiyete (is, Tesis, Malzeme ve
Ekipman harig) gelebilecek zararlar ya da bunlarin kaybi ve

d) Sahsi yaralanma veya olim.

13.2 Sigorta policeleri ve belgeleri, Yiiklenici tarafindan ise Baslama
Tarihinden 6nce onaylanmak Uizere Proje MidUiri’ne sunulacaktir.
Bu tiir sigortalar, meydana gelen kayip ve zarari gerekli para cinsi
ve oranlarinda tazmin edecek sekilde hazirlanacaktir.

13.3 Yiklenici gerekli police ve belgeleri temin etmezse, isveren
Yiklenicinin yapmasi gereken sigorta islemlerini yapabilir ve
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14. Saha inceleme
Raporlari

15. S6zlesmenin Ozel
Sartlari Boliimii ile
ilgili Sorular

16. Yiklenicinin
isleri Yiiriitmesi

17. islerin
Hedeflenen
Tamamlama
Tarihinde
Tamamlanmasi

18. Proje Miidiirii

Tarafindan Verilen
Onaylar

19. Giivenlik

20. Buluntular

21. is Yerinin
Zilyetligi’nin

primleri  6demelerden ya da Yiklenicininhakedislerinden
karsilayabilir veya 0Odeme yoksa prim o6demelerini Yuklenici
tarafindan édenecek bir borg olarak kaydedebilir.
13.4 Sigorta hukimlerinde, Proje Mudirinin onayi
herhangi bir degisiklik yapilamaz.
13.5 Her iki taraf sigorta poligesindeki sartlara uyacaktir.

alinmaksizin

14.1 Yiklenici, teklifini hazirlarken Sézlesmenin Ozel Sartlarinda
referans verilen Saha inceleme Raporlari ve Teklif Sahibine verilen
ek bilgileri gdz dniine alacaktir

15.1 Proje Midiirii, Sozlesmenin Ozel Sartlari Bélimii ile ilgili olarak
actklanmasi istenen hususlari agikliga kavusturacaktir.

16.1 Yiklenici, bitin isleri S6zlesmeye ve proje ve sartnamelere uygun
olarak yapacak ve tesis edecektir.

17.1 Yiiklenici, islere ise Baslama Tarihinde baslayacak ve isler Yiiklenici
tarafindan hazirlanip Proje Midirinin onayi ile giincellestirilen is
programina uygun olarak yapacak ve Hedeflenen Tamamlama
Tarihinde tamamlayacaktir.

18.1 Yiiklenici, 6nerdigi Gegici isler ile ilgili proje ve sartnameleri onay
icin Proje Miduriine sunacaktir. Proje Miduri Yuaklenicinin Gegici
isler ile ilgili ®nerisini Sd6zlesme, proje ve sartnamelere uygun
olmasi halinde onaylayacaktir.

18.2  Gegici islerin projelendirilmesinden Yiiklenici sorumlu olacaktir.

18.3 Proje  Midiriinin  onayr  Yiklenicinin  Gegici  islerin
projelendirilmesi sorumlulugunu degistirmeyecektir.
18.4 Yiklenici, gerek duyuldugu takdirde, Gegici Islerin

Projelendirilmesinde Uglincl sahislarin da onayini alacaktir.

18.5 Yiklenici tarafindan Gegici veya Kalici islerin yapimi igin
hazirlanan butin projeler, Proje Mudurinin onayr alinmadan
uygulanamayacaktir.

19.1 Yuklenici sahadaki biitlin galismalarin giivenliginden sorumludur.

20.1 is yerinde, tesadiifen tarihi veya ilgi ceken veya diger acilardan
dnemli dlciide degerli herhangi bir sey bulundugunda, bu isveren
‘in mal olacaktir. Yuklenici bu tip buluntulari Proje Mudiriine
bildirecek ve bu hususla ilgili Proje Midirintn talimatlarini yerine
getirecektir.

21.1 isveren is yerinin bitiin boélimlerinin zilyetligini Yiklenici ‘ye
verecektir. Eger is yerinin herhangi bir bolimi, S6zlesmenin Ozel

34



SOZLESME PAKETI: FRIT1-WB-Y-06

Verilmesi

22. is yerine Giris

23. Talimatlar,
inceleme ve Mali
Denetim

24. ihtilaflar

25. ihtilaflarla ilgili

islemler

Sartlari Bélimiinde belirtilen siirede teslim edilmemisse, isveren
‘in is yerinde faaliyetlerin baslamasinda gecikmeye sebebiyet
vermis oldugu kabul edilecek ve bu telafi edilecek haller
kapsaminda yer alacaktir.

22.1 Yiklenici, Proje Mudiri ve Proje Muduriince yetkili kilinan
herhangi bir sahsin Sozlesme kapsamindaki islerin yapilmakta
oldugu veya yapilmasi disinillen sahanin herhangi bir yerine
girmesine musaade edecektir.

23.1  Yiklenici, Proje Mudiiri tarafindan isyerinin bulundugu mahalde
gecerli olan kanun ve mevzuat cercevesinde verilecek bitin
talimatlari yerine getirecektir.

23.2  Yiklenici, kendisinin ve calistirdigi alt-ylklenici ve alt-
danismanlarin, soézlesmenin yiritilmesi ve bu s6zlesmenin ihale
surecine iliskin olarak Is Yerinin, hesaplarin ve tim kayitlarin Banka
ve/veya banka tarafindan goérevlendirilen kisilerce incelemesine ve
banka tarafindan gerekli gorildigi takdirde s6z konusu hesap ve
kayitlarin Banka tarafindan goérevlendirilen denetgiler tarafindan
denetlenmesine izin ve yetki verecektir.

23.3  Yiklenici, alt-ylklenicileri ve alt-danismanlari, Alt-Madde 56.2
(h)’daki [Yolsuzluk ve Hileli Uygulamalar] hikiimlerden ve
yaptirimlardan haberdardir. Bu madde ile Bankanin Alt Madde
23.2 kapsaminda tarif edilen teftis ve denetleme hakkini
maddeten engellemek kasti olan fiiller sézlesmenin feshini
gerektiren yasaklanmis bir faaliyeti teskil etmektedir (ayrica Banka
yasaklama prosediirleri cercevesinde vyasakh ilan edilmesine
gerekce olusturacaktir).

24.1 Eger Yiklenici, Proje Mlduri tarafindan alinan herhangi bir kararin
S6zlesme cercevesinde Proje Midirine verilen yetkinin disinda ya
da yanlis oldugu kanaatinde olursa, Proje Miudirl tarafindan
verilen bu karar, Proje Mudirinin karari teblig ettigi tarihten
itibaren 14 giin icerisinde Hakeme havale edilecektir.

25.1 Hakem, anlagsmazlik bildiriminin eline gegmesinden itibaren 28 giin
icerisinde kararini yazili olarak bildirecektir.

25.2 Hakemlik icretleri, Teklif ve S6zlesmenin Ozel Sartlari Béliimiinde
belirtilen saat icretine ilave olarak Sézlesmenin Ozel Sartlari
Boliimiinde 6denecegi bildirilen geri 6denecek masraflarin toplami
seklinde 6denecek ve Hakem tarafindan alinan kararin sonucuna
bakilmaksizin toplam 6édeme miktari isveren ve Yiklenici arasinda
esit olarak bolistirilecektir. Taraflardan herhangi biri Hakemin
kararinin yazili olarak bildirildigi tarihten itibaren 28 giin icerisinde
Mahkemeye basvurabilecektir. Taraflardan herhangi birinin
anlasmazhgi Mahkemeye yukarida belirtilen 28 giin icerisinde
intikal ettirmemesi durumunda, Hakem tarafindan alinan karar
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26. Hakemin
Degistirilmesi

27. Program

28. Hedeflenen
Tamamlama
Tarihinin
Uzatilmasi

kesin ve baglayici olacaktir.

25.3 Mahkeme islemleri S6zlesmenin Ozel Sartlari Béliimiinde bildirilen
yerde ve  Dbelirtilen kurumlarca yayinlanan prosedirler
cercevesinde yuritiilecektir.

26.1 Hakem yasamini yitirir ya da istifa ederse veya isveren ve Yiiklenici,
Hakemin sozlesme sartlarina uygun olarak goérevini yerine
getirmedigi hususunda mutabik kalirlarsa, isveren ve Yiiklenici
mistereken yeni bir Hakemi atayabilirler. isveren ve Yiiklenici bu
hususta 30 glnliik sire icerisinde anlasma saglayamazlarsa,
taraflardan herhangi birinin istegi Uzerine, yeni bir hakem
atanmasi talebinin alindigi tarihten itibaren 14 gilin igerisinde
Sozlesmenin Ozel Sartlari Bélimiinde belirtilen Atama Mercii
Hakem atamasi yapacaktir.

B. Siire Kontrolii

27.1 Yiiklenici, Sézlesmenin Ozel Sartlari Bdlimi’nde belirtilen sire
icerisinde isler kapsamindaki bitiin c¢alismalarin genel yapim
yontemleri, diizenlemesi, siralamasi ve zamanlamasini gosterir bir
programi Proje M{iduriniin onayina sunacaktir.

27.2 Glncellestirilmis  Program, ¢alismalarin siralamasinda yapilan
degisiklikler de dahil olmak (zere, her bir is kalemindeki
gerceklesme durumunu ve gerceklesen islerdeki ilerlemenin kalan
islere etkilerini icerecektir.

27.3 Yiiklenici, giincellestirilmis is programini Sézlesmenin Ozel Sartlari
Boliminde belirtilen sireyi asmayacak sekilde belirli araliklarla
onay icin Proje Mudiriine sunacaktir. Yiklenicinin, bu slre
icerisinde glincellestirilmis programi sunmamasi durumunda, Proje
Mudiri Sézlesmenin Ozel Sartlari Bélimiinde belirtilen miktari
gecikmeye ugrayan programin verildigi tarihe kadar ylklenicinin
hakedislerinden kesecektir.

27.4 Proje Midirinin programi onaylamasi Yiklenicinin
yuktumlultklerini  degistirmez. Yilklenici herhangi bir zamanda
program Uzerinde degisiklik yapip, bunu Proje Mudiriine tekrar
sunabilir. Revize program, is degisikliklerini ve telafi edilebilecek
hallerin programa etkisini de gosterecek sekilde hazirlanacaktir.

28.1 Yayinlanan bir is degisikligi veya telafi edilecek haller kapsamindaki
bir husus; Yiklenicinin kalan isleri Hedeflenen Tamamlama
Tarihinde bitirmesini imkansiz kiliyorsa veya Yiklenicinin kalan isleri
Hedeflenen Tamamlama Tarihinde bitirebilmek icin isleri
hizlandirmasi Yikleniciye cok fazla bir ek masraf yiikliyorsa Proje
Muduria Hedeflenen Tamamlama Tarihini uzatabilecektir.

28.2 Yiklenicinin Proje Miudirinden bir degisiklik ya da telafi
edilebilecek bir olayin etkileri hususunda bir karar almasini istemesi
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29. islerin 29.1
Hizlandiriimasi

29.2

30. Proje 30.1
Miidiirii'nin Bazi
Aktivitelerin

Baslama

Tarihlerinin

Otelenmesi

Yoniindeki

Talimatlari

31. Onceden Uyan 31.1
Yapilmasi

31.2

ve bitun destekleyici bilgileri vermesinden itibaren yirmi bir (21)
gln icerisinde Proje Mudirli Hedeflenen Tamamlama Tarihinin
uzatilip uzatilmayacagl ve eger uzatilacaksa ne kadar uzatilacagi
konusunda bir karar alacaktir. Yiklenicinin, islerde gecikme
olabilecegi yoniinde zamaninda uyarida bulunmadigl ve gecikmeyi
kanitlayici belgeleri zamaninda Proje Midiriine iletmedigi
durumlarda Yuklenicinin bu tlr hatasindan kaynaklanan gecikmeler
Hedeflenen Tamamlama Tarihinin yeniden belirlenmesinde dikkate
alinmayacaktir.

isveren ‘in Yikleniciden isleri, Hedeflenen Tamamlama Tarihinden
once bitirmesini istemesi durumunda, Proje Midurid Yikleniciden
islerin hizlandirilmasi icin gerekli olan fiyat teklifini alacaktir. Eger
isveren bu dnerileri kabul ederse, Hedeflenen Tamamlama Tarihi bu
dogrultuda diizeltilecek ve yeni tarih hem isveren hem de Yiiklenici
tarafindan teyit edilecektir.

Yiiklenicinin islerin hizlandiriimasi ile ilgili fiyat teklifi isveren
tarafindan uygun bulunursa, Yiklenicinin fiyat teklifi S6zlesme
Bedeline degisiklik olarak dahil edilecektir.

Proje Midiir(, bazi is kalemleri ile ilgili galismanin baslama tarihinin
Otelenmesi veya herhangi bir aktivite ile ilgili ilerlemenin
yavaslatilmasi yoniinde Yiikleniciye talimat verebilecektir.

Yiklenici isin kalitesini olumsuz yonde etkileyebilecek, Sozlesme
Bedelinin artmasina veya isin yapiminda gecikmelere neden
olabilecek muhtemel olay veya durumlarla ilgili olarak Proje
Muidurini zamaninda uyaracaktir. Proje Mudiri, Yikleniciden bu
tir muhtemel olay ya da durumlarin Soézlesme Bedeli ve
Tamamlama Tarihi Uzerindeki etkisi ile ilgili bir tahmin yapmasini
isteyebilir. Bu tahmin mimkin olan en kisa slirede yapilacaktir.
Yiklenici, boylesi bir olay ya da durumun etkilerinden kaginilmasi
veya azaltilmasi i¢cin ne tir elemanlarin goérevlendirilmesi
gerektigine dair onerilerde bulunma hususunda veya bu konuda
yapilan onerileri dikkate almakta ve Proje Muddirinin talimatlarinin
uygulanmasinda, Proje Midird ile isbirligi yapacaktir.
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32. Kusurlarin
Tespiti

33. Deneyler

34. Kusurlarin
Giderilmesi

35. Diizeltilemeyen
Kusurlar

36. Metraj ve
Kesifler

37. Miktar
Degisiklikleri

32.1

33.1

34.1

34.2

35.1

36.1

36.2

37.1

37.2

C. Kalite Kontrol

Proje Midiri, Yuklenici tarafindan yapilan isleri kontrol edecek
ve tespit edilen kusurlari Yuklenici ‘ye bildirecektir. Yapilan bu
kontroller Yuklenicinin sorumluluklarini etkilemeyecektir. Proje
Mudurd Yiklenici ‘ye Proje Mudiri’nce kusurlu olabilecegi
dislintlen herhangi bir isin Uzerinin agilmasi ve teste tabi
tutulmasi yoluyla kusurlarin arastiriimasi talimatini verebilir.

Eger Proje Mudurd, Yiklenici ‘ye herhangi bir isin kusurlu olup
olmadiginin kontrol edilmesi amaciyla sartnamede belirtilmeyen
bir testin yapilmasi talimatini verir ve test sonucunda kusur
oldugu tespit edilirse, yapilan testler ve alinan numuneler ile ilgili
bedeller Yiklenici tarafindan o6denecektir. Eger, herhangi bir
kusur bulunmazsa, deney telafi edilebilecek haller kapsaminda
dislnulecektir.

Proje Miidiirii, S6zlesmenin Ozel Sartlari Bsliimiinde belirtilen ve
islerin  Tamamlama Tarihi ile baslayan Kusur Sorumluluk
Doneminin sona ermesinden Once tespit ettigi herhangi bir
kusurla ilgili olarak, Yiklenici ‘ye bildirimde bulunacaktir. Kusur
Sorumluluk Dénemi kusur giderilene kadar uzatilacaktir.

Yiklenici her kusur bildiriminde, Proje Mudurindn kusur bildirim
yazisinda bildirilen siire icerisinde belirtilen kusuru diizeltecektir.

Yiklenici, herhangi bir kusuru Proje Mdudirinin yazisinda
belirtilen silire icerisinde dlizeltmezse, Proje Mudurl, kusurun
giderilmesi ile ilgili masraflari belirleyecek ve bu bedel Yiklenici
tarafindan 6denecektir.

D. Maliyet Kontrolii

Metraj ve kesifler Yuklenici tarafindan yapilacak olan yapim, tesis,
test etme, muayene gibi kalemleri ihtiva edecektir.

Metraj ve kesifler S6zlesme Bedelini hesaplamak igin kullanilir.
Yiklenici ‘ye her bir is kalemi icin metraj ve kesiflerdeki fiyat
Uzerinden ve yapilan isin miktarina gére 6deme yapilir.

Belirli bir kalem icin isin gerceklesen miktari metraj ve kesiflerdeki
miktardan yuzdeyirmibes (%25) oraninda fazla ise, degisikligin
Orijinal Sozlesme Bedelinin yilizde bir (%1)’ini gecmesi kosuluyla
Proje Muduir ilgili kalem fiyatinda ayarlama yapacaktir

Proje Mudiiri degisikliklerin, Orijinal sozlesme Bedelinin ylizde on
bes (15)'ini gecmesi durumunda isveren ‘in énceden onayinin
alinmasi durumu hari¢ miktar degisiklikleri nedeniyle birim fiyat
ayarlamasi yapamayacaktir.
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38. Degisiklikler

39. Degisikliklerin
Odenmesi

40. Hakedisler

37.3

38.1

Proje Mudiru tarafindan istenilmesi durumunda Yuklenici metraj
ve kesiflerdeki herhangi bir fiyatin detayli maliyet analizini Proje
Mudiriine verecektir.

Batln degisiklikler, Ylklenici tarafindan hazirlanan giincellestirilmis

programlara dahil edilecektir.

39.1

39.2

39.3

394

39.5

40.1

40.2

40.3
40.4

40.5

Yiklenici, Proje Mudiria tarafindan istenmesi durumunda Proje
Mudirine degisiklik ile ilgili fiyat teklifini verecektir. Proje Muddrd,
talebin yapilmasindan itibaren yedi (7) glin igerisinde veya Proje
Mdidirince belirtilen daha uzun bir sirede, ancak her kosulda
degisiklik talimatinin yayinlanmasindan once Yiklenicinin fiyat
teklifini degerlendirecektir.

Degisiklik yapilacak is, metraj ve kesiflerdeki herhangi bir is kalemi
tanimi iginde yer aliyorsa ve Proje Muduriniin kanaatince, is miktar
Alt-Madde 37.1'de belirtilen limitlerin Ustliinde degil ise veya isin
yapim siresi birim miktarda maliyet degisikligine sebebiyet
vermiyorsa, degisikliklerin  degerlendiriimesinde  metraj ve
kesiflerdeki mevcut fiyatlar kullanilacaktir. Eger birim miktarda
maliyet degisikligi oluyorsa veya degisiklik kapsamindaki is metraj ve
kesiflerdeki mevcut is kalemlerine karsilik gelmiyorsa, Yiklenici
tarafindan, ilgili is kalemleri igin verilecek yeni birim fiyat teklifi
seklinde degerlendirmeye alinacaktir.

Yiklenici tarafindan verilen isin yapimina ait fiyat teklifi makul
degilse, Proje Mudird, ilave isin (degisikligin) yapilmasi talimatini
verir ve degisikligin maliyeti ile ilgili kendi arastirmasinin sonuglari
dogrultusunda yeni birim fiyatlari belirler ve S6zlesme Bedelinde bu
dogrultuda degisiklik yapar.

Proje Mudurinin, degisiklik yapilacak isin acil olmasi nedeniyle
Yikleniciden isin yapimi ile ilgili teklif almanin isi geciktirecegi
yoniinde bir goriisii olmasi durumunda Yikleniciden degisiklik ile ilgili
fiyat teklifi alinmayacak ve degisiklik Telafi Edilebilir Haller
kapsaminda islem goérecektir.

Yiklenici ‘ye dnceden uyarida bulunulmasi durumunda 6nlenebilecek
olaylara karsilik gelen maliyetler icin ilave 6deme yapilmayacaktir.

Yiklenici, s6z konusu ayin sonuna kadar yapilan isin tahmini
bedelinden bir oOnceki hakedis cercevesinde onaylanan toplam
miktari c¢ikararak s6z konusu aya ait aylik hakedis raporunu
hazirlayacak ve Proje Muddriine sunacaktir.

Proje Mudird, Yiklenici tarafindan verilen aylik hakedis raporunu
inceleyecek ve Yiklenici ‘ye vyapilacak 0Odemenin miktarini
belirleyecektir.

Yapilan isin degerine Proje Muduri tarafindan karar verilecektir.
Yapilan isin degeri, tamamlanan is kaleminin metraj ve kesiflerdeki
bedeli kullanilarak hesaplanacaktir.

Yapilan isin degeri, bedellendirilmis degisiklik emirlerini ve telafi
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41. Odemeler

42, Telafi
Edilebilecek Haller

40.6

41.1

41.2

41.3

42.1

edilebilecek halleri de ihtiva edecektir.

Proje Muduri, sonradan edindigi bilgiler dogrultusunda daha 6nceki
hakedislerde onayladigi herhangi bir is kalemini iptal edebilir veya
miktarini dtsurebilir.

Hakedislerden Teminat ve Avans kesintisi yapildiktan sonra kalan
miktar Yikleniciye 6denecektir. isveren, Yiiklenici ‘ye her bir hakedis
tarihinden itibaren yirmi sekiz (28) gilin icerisinde Proje Mudiri
tarafindan onaylanan miktarlarin 6demesini yapacaktir. Eger
isveren, ge¢c 6deme yaparsa, bir sonraki hakedisteYiiklenici ‘ye bu
ge¢ 6demeden dolayl faiz 6denecektir. Faiz, 6demenin yapilmasi
gereken tarih ile ge¢ 6demenin yapildigi tarihler arasinda gegen siire
icin ticari borglanmalarda uygulanan faiz orani kullanilarak
hesaplanacak ve 6demenin yapildigi tim para birimi cinslerine
uygulanacaktir. Eger tasdik edilmis olan herhangi bir miktar ile ilgili
olarak daha sonraki bir hakediste Hakem veya mahkeme karari
sonucunda bu artirim yapilmissa, Yiklenici ‘ye ge¢ 6demeden dolay
bu madde hikimleri gergevesinde faiz 6denir. Faiz, anlagsmazligin
mevcut olmamasi halinde artirrm yapilan miktarin 6édenmesi
gereken tarihten itibaren hesaplanir.

Aksi belirtiimedigi takdirde, bitin kesinti ve dédemeler Sozlesme
Bedelini olusturan para birimi cinsinden yapilacaktir.

Karsihginda higbir fiyat ya da Ucret belirtiimeyen is kalemleri igin
isveren tarafindan hicbir 6deme yapilmayacak ve Sodzlesmedeki
diger fiyat ve Ucretlere dahil edildigi kabul edilecektir.

Asagidakiler telafi edilebilecek hallerdir:

(a) isveren ’in Sozlesmenin Ozel Sartlari Bélimiinde belirtilen
teslim tarihinde is vyerinin bir boélimine girilmesine izin
vermemesi;

(b) isveren ‘in diger Yiklenicilere ait program iizerinde Yiiklenici
tarafindan sozlesme cercevesinde yapilan isleri etkileyecek
sekilde degisiklik yapmasi;

(c) Proje Mudiriiniin, islerdeki ilerlemenin yavaslatilmasi veya
durdurulmasi talimati vermesi veya islerin zamaninda yapilmasi
icin gerekli olan proje, sartname ve talimatlari vermemesi;

(d) Proje Midirinin, Yidklenici ‘ye sonradan higbir kusur
bulunmadigi anlasilan bir is icin ilave deneyler yapilmasi veya
isin Gzerinin agilmasi yéniinde talimat vermesi;

(e) Proje Midiurinun, isin bir kisminin alt yuklenicilere
yaptiriimasina gerekce gostermeksizin onay vermemesi.

(f)  Zemin Kosullarinin Kabul Mektubunun gdénderilme tarihinden
once elde olan ve teklif sahiplerine verilen belgelerde (zemin
arastirma raporlari dahil) yer alan, kamu kuruluslarindan alinan
ve sahada yapilan incelemeler sirasinda tespit edilen zemin ile
ilgili bilgilerden ¢ok daha kotl ¢ikmasi durumu;

(g) Proje Mudiriiniin, isveren ‘in sebep oldugu ve énceden tahmin
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43. Vergi

44. Fiyat

Ayarlamasi

42.2

42.3

42.4

43.1

441

edilemeyen bir durumla ilgili veya glivenlik ya da diger
sebeplerden dolayr gerek duyulan ilave islerin yapilmasi
yoniinde talimat vermesi;

(h) Diger Yiiklenicilerin, kamu kurum ve kuruluslarinin veya isveren
‘in Sozlesmede tanimli tarihlerde yapacak olduklar isleri
yapmamalari nedeniyle gecikmeye ya da Yiiklenicinin fazladan
6deme yapmasina sebep olmalari;

(i)  Avans 6demesinin gecikmesi.

(i) isveren ‘in risklerinden herhangi birinin Yiklenici tzerindeki
etkisi.

(k)  Proje Mudiurinin makul bir gerekce gostermeksizin
Tamamlama Belgesini geciktirmesi.

(I) Sozlesmede bahsedilen veya Proje Midiriince tespit edilen
diger Telafi Edilebilecek Haller uygulamaya konulacaktir.

Telafi Edilebilecek herhangi bir olay, ilave bir masrafa yol acar veya
islerin Hedeflenen Bitirilme Tarihinden ©6nce tamamlanmasini
engellerse, S6zlesme Bedelinde artirim yapilacak ve/veya Hedeflenen
Tamamlama Siresi uzatilacaktir. Sozlesme Bedelinin arttirilip
arttirlmayacagina, arttirilacaksa ne kadar arttirilacagina ve
Hedeflenen Tamamlama Siresinin  uzatiip  uzatilmayacagina,
uzatilacaksa ne kadar uzatilacagina Proje Miduri karar verecektir.
Her bir telafi edilebilir olayin, Yiklenicinin maliyetleri Gzerindeki
tahmini etkisini gosteren bilgiler Yiklenici tarafindan temin edilir
edilmez, Proje Muidirt tarafindan degerlendirmesi yapilacak ve
S6zlesme Bedeli buna gore ayarlanacaktir. Eger Yuklenici tarafindan
yaptlan tahmin makul bulunmazsa, Proje Midiri kendi tahminini
esas alarak Sozlesme Bedelinde diizenleme yapacaktir. Bltin bu
diizenlemeler yapilirken Yiiklenicinin bu tip olaylara engel olunmasi
yoniinde uygun ve gerekli 6nlemleri zamaninda alacagl kabuli
yapiimaktadir.

isveren ‘in, daha énceden Yiklenici tarafindan uyariimamasi ya da
Yiklenicinin Proje Mudari ile isbirligi yapmamasindan dolayi
¢ikarlarinin olumsuz yonde etkilendigi olaylar telafi edilecek olaylar
kapsamina dahil edilmeyecektir.

Proje Mudiirl, yayinlanan son is Tamamlama Belgesi tarihi ile Son
Teklif Verme Tarihinden dnceki yirmi sekiz (28) glin arasinda gecen
sirede tahakkuk eden vergi, resim ve diger harglarda degisiklik
olmasi durumunda Soézlesme Bedelinde diizenleme yapacaktir. Bu
degisikliklerin Madde 44’ten kaynaklanmamis olmasi veya S6zlesme
Bedeline daha Onceden yansitiimamis olmasi sarti ile yapilacak
dizenlemeler, Ylklenici tarafindan oOdenecek vergi miktarinda
yapilacaktir.

Sézlesmenin Ozel Sartlar Bélimiinde belirtilmis olmasi kosulunda,

girdilerin maliyetindeki degismelere karsi fiyatlarda ayarlama
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yapilacaktir. Soézlesmenin Ozel Sartlari Bélimi'nde bu durumun
belirtiimis olmasi kosuluyla hakedisteki her bir para cinsinden
yapilacak 6deme, avans geri 6demesi distlmeden, ilgili fiyat ayarlama
faktortunin uygulanmasi yoluyla hesaplanacaktir.

Yerel para birimine asagida belirtilen formul uygulanacaktir.
P=A+BxImc/ loc
Bu formiilde

P: S6zlesme Bedelinin 6denecek kismina uygulanacak olan ayarlama
katsayisini

A ve B: Sozlesme Ozel Sartlari Bélimiinde belirtilen katsayilar olup,
S6zlesme Bedelinin 6denecek kisimlarinin, sirasiyla ayarlanamaz
ve ayarlanabilir bélimlerini,

Imc Hakedisie konu imalatin yapildigl aya ait Endeksi ve

loc Son teklif verme tarihinden 28 glin 6nceki tarihte gecerli olan
Endeksi gosterir.

Yabanci para birimine asagida belirtilen formil uygulanacaktir.

P.=A.+ BJdmc/loc
Bu formiilde:
P.: S6zlesme Bedelinin tanimli para birimi “c” cinsinden 6denecek
kismina uygulanacak olan ayarlama katsayisini,

A. ve B.: Sézlesmenin Ozel Sartlari Béliimiinde belirtilen katsayilar olup,

S6zlesme Bedelinin tanimli para birimi “c” cinsinden 6denecek
kisimlarinin, sirasiyla ayarlanamaz ve ayarlanabilir boltimlerini,

Imc, Hakedisin isverene verildigi tarihte Tirkiye disindan temin edilecek
makine, ekipman ve malzeme i¢iN ..., [Teklif edilen
yabanci para birimi esas alinarak Soézlesme imzalanmadan énce
belirlenecektir] tarafindan yayinlanmis son endekstir.

loc Tekliflerin verildigi glinin iginde bulundugu ayda Tirkiye disindan
temin edilecek makine, ekipman ve malzeme icin ............ [Teklif edilen
yabanci para birimi esas alinarak Sézlesme imzalanmadan énce
belirlenecektir] tarafindan yayinlanmis endekstir; her ikisinde de belirtilen
para “c” gecerlidir.

Not: Formiildeki A ve B katsayilari toplami 1 (bir) olmalidir.

42



SOZLESME PAKETI: FRIT1-WB-Y-06

45, Teminat
Kesintisi

46. Gecikme
Cezalari

47. Erken Bitirme
Primi

48. Avans Odemesi

44.2

Herhangi bir hesaplamada kullanildiktan sonra indeks degerlerinde

bir degisiklik olmussa, hesap dizeltilecek ve bir sonraki hakediste
gerekli ayarlamalar yapilacaktir. Endeks degerinin maliyetlerdeki
dalgalanmalardan dolayl maliyette meydana gelen tim degisiklikleri
kapsadigi kabul edilecektir.

45.1

45.2

45.3

46.1

47.1

48.1

isveren, lislerin tamami tamamlanincaya kadar (Gegici Kabul)
yiklenicinin hakedislerinden Sézlesmenin Ozel Sartlari Bélimiinde
belirtilen oranda Teminat Kesintisi yapacaktir.

islerin  tamami bitirildiginde (Gegici Kabul) kesilen Teminat
kesintilerinin toplam miktarinin yarisi, Yikleniciye geri ddenecek,
diger yarisi da Kusur Sorumluluk Dénemi sona erip Proje Mudiri
tarafindan tespit edilen ve Yikleniciye bu siirenin sona ermesinden
once bildirilen butin kusurlarin dizeltilmesi durumunda Yikleniciye
geri 6denecektir.

islerin gecici kabuliinden sonra, Yiiklenici, geri kalan Teminat
kesintilerinin yerine teminat kesintilerinin glincel degerine esit
miktarda “talep edildiginde nakde cevrilebilen” bir banka teminat
mektubu verebilir.

Yiklenici, islerin tamamlandigi tarihin Hedeflenen Tamamlama
Tarihinden sonra bir tarih olmasi durumunda her giin icin
Sézlesmenin Ozel Sartlari Bdlimii’nde giin basina belirtilen oranda
isverene gecikme cezasi Odeyecektir. Toplam gecikme cezasi
Sozlesmenin  Ozel Sartlari  Bolimiinde  belirtilen  miktar

gecmeyecektir. isveren, gecikme cezasini
Yiklenicininhakedislerinden kesebilecektir. Gecikme cezalarinin
odenmesi Yiklenicinin sorumluluklarini hicbir sekilde

degistirmeyecektir.

Gecikme cezasinin 6denmesinden sonra Hedeflenen Tamamlama

Tarihi'nin  uzatilmasi durumunda, Proje Mudlrli bir sonraki
hakediste ayarlama yapmak suretiyle Yiklenici tarafindan gecikme
cezasl olarak yapilan fazla 6demeyi dizeltecektir. Yiikleniciye 6deme
tarihinden geri 6deme tarihine kadar hesaplanmak (zere bu fazla
odemeye iliskin Alt-Madde 41.1’de belirtilen oranda faiz 6demesi
yapacaktir.

islerin  Hedeflenen Tamamlama Tarihinden daha  6nce
tamamlanmasi durumunda, Yukleniciye erken tamamlamanin her
gind icin (isleri hizlandirmasi icin 6deme yapilan giinler gikarildiktan
sonra) Sozlesmenin Ozel Sartlari Boélimiinde takvim giinii bazinda
belirtilen miktara gére hesaplama yapilarak erken bitirme primi
odenir. Proje Mudirl, erken bitirme nedeniyle programdan daha
once tamamlanan bu isler ile ilgili Tamamlanma Belgesini
yayinlayacaktir.

isveren Yikleniciye Sézlesmenin Ozel Sartlari Bolimiinde belirtilen
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49, Teminatlar

50. Yevmiyeli isler

51. Tamir
Masraflari

52. islerin
Tamamlanmasi

48.2

48.3

49.1

50.1

50.2

50.3

51.1

52.1

miktarda ve giinde isveren ‘in kabuliine sayan bir bankadan alinan,
Avans Miktarina esit ve ayni para cinslerinden sartsiz bir Banka
Teminat Mektubu karsiliginda, avans Odeyecektir. Banka Teminati
avansin geri 6denmesine kadar gecerli olacak ve Yiklenici tarafindan
geri 6denen meblaglar kadar azaltilacaktir. Avans 6demesinde faiz
isletilmeyecektir

Yiklenici, avans 6demesini yalnizca Sozlesmenin yirutilmesi igin
ozellikle gerekli olan Ekipman, Tesis, Malzeme ve Mobilizasyon
masraflarinda kullanacaktir. Yiklenici, avans 6demesinin bu amaglar
icin kullanildigini ilgili fatura ve diger belgeleri Proje Midiriine
vermek suretiyle kanitlayacaktir.

Avans miuhendisce onaylanan Hakedis ¢demelerinden yapilacak
yluzde kesintilerle geri 6denecektir. Avans ©6demesi veya geri
odemesinde yapilan islerin gercek degerlerinin tespiti calismalari,
degisiklikler, fiyat farklari, telafi edilecek haller, erken bitirme primi
veya gecikme cezalari hesaba katilmayacaktir.

Yiklenici, Kabul Mektubunda belirtilen tarihten gec olmamak lzere
isveren ‘in kabuliine sayan bir banka tarafindan isverenin kabul
edebilecegi formda ve Sozlesme Bedelinin Odenecegi tiir ve
oranlardaki para birimleri cinsinden diizenlenmis bir Kesin Teminati
isverene verecektir. Kesin Teminat, Banka Teminati seklinde olmasi
durumunda, is Tamamlama Belgesinin tanzim edildigi tarihten yirmi
sekiz (28) glin sonrasina kadar gecerli olacaktir.

Uygun oldugu takdirde, Yiklenici’nin teklifinde yer alan yevmiyeli
islere ait fiyatlar, klglk ilave islerin 6denmesinde, yalnizca Proje
Mudurianin 6nceden ilave islerin bu sekilde 6denmesine iliskin yazili
talimati Gzerine kullanilacaktir.

Yevmiyeli isler kapsaminda 6demesi yapilacak olan btln isler, Proje
Mudurince  kabul  edilen  formlara  Yiklenici  tarafindan
kaydedilecektir. Her doldurulan form, isin yapilmasini miteakip iki (2)
glin icerisinde Proje Muduri tarafindan tetkik edilip, imzalanacaktir.
Yikleniciye yevmiyeli isler icin 6deme, yevmiyeli islere ait imzal
formlar ¢ercevesinde yapilacaktir.

islerin biinyesine giren is veya malzemelere gelebilecek hasarlar,
Yiiklenicinin ihmal ve ihlalinden kaynaklanmasi durumunda islere
Baslama Tarihinden Kusur Diizeltme Doéneminin son bulmasina
kadar gecen slrede, masraflari Yiklenici tarafindan karsilanmak
Uzere duzeltilecektir.

E. S6zlesmenin Tamamlanmasi
Yiklenici, Proje Mudiriinden islerin tamamlandigina dair bir belge

hazirlamasini isteyecek ve islerin tamamlandigina kanaat getirmesi
durumunda Proje Mudlri bu belgeyi tanzim edecektir.
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53. Devralma

54. Kesin Hesap

55. Bakim ve
isletme Kilavuzlari

56. Fesih

53.1

54.1

55.1

55.2

isveren, Proje Miidiriinin islerin tamamlandigina dair tanzim ettigi
belgenin tanzim tarihinden itibaren yedi giin icerisinde is yerini ve
isleri devralacaktir.

Yiklenici, Kusur Sorumluluk Doneminin sona ermesinden Once
Sozlesme c¢ergevesinde kendisine o6denecek toplam miktarin
ayrintili bir hesabini Proje Mudirine verecektir. Proje Mudurd,
hesabin tam ve dogru olmasi halinde, kesin Hakedisin
diizenlenmesinden itibaren elli alti (56) glin icerisinde Kusur
Sorumluluk Belgesi’'ni tanzim edecek ve Yuklenici ‘ye 6denecek
kesin hakedis miktarini onaylayacaktir. Kesin Hakedisin tam ve
dogru olmamasi halinde, Proje Midiri dizeltmelerin kapsami ve
gerekli gorilen ilavelere ait bir listeyi elli alti (56) glin igerisinde
hazirlayacaktir. Kesin hakedisin tekrar hazirlanarak verilmesinden
sonra yine tatmin edici nitelikte olmamasi durumunda, Yiklenici ‘ye
O0denecek olan miktari Proje Mudirh belirleyecek ve Hakedisi
¢ikaracaktir.

is sonu projeleri ve/veya bakim ve isletme kilavuzlari isveren
tarafindan gerekli goriliurse Yiklenici tarafindan hazirlanacak ve
Sézlesmenin Ozel Sartlari Bélimiinde belirtilen tarihte sunulacaktir.
Yiiklenici nin Is sonu projelerini ve/veya kilavuzlari Sézlesmenin
Ozel Sartlari Bélimiinde belirtilen tarihlerde hazirlayip teslim
etmemesi veya Proje Miudarinin onayr alamamis olmasi
durumunda, Proje Muidirl, Yikleniciye yapilacak 6demeden
Sozlesmenin Ozel Sartlari Bolimiinde belirtilen miktarda kesinti
yapacaktir

56.1 isveren veya Yiiklenici, diger tarafin Sdzlesmeyi dnemli 6lgiide ihlal

etmesi halinde S6zlesmeyi sona erdirebilir.

56.2 Sozlesmenin 6nemli dlglide ihlal edilmesi asagidakileri ihtiva edecek

a)

b)

c)

d)

fakat bunlarla sinirh kalmayacaktir.

Mevcut programda islerin durdurulmasina iliskin herhangi bir durum
yokken ve islerin durdurulmasi ile ilgili Proje Midirinin onayi
alinmamisken Yiklenici’'nin isleri yirmi sekiz (28) gin sireyle
durdurmasi;

Proje Midiriiniin lislerin ilerlemesinin yavaslatiimasi yéniinde
talimat verip, bu talimatini yirmi sekiz (28) gilin icerisinde geri
almamasi;

isveren ya da Yiklenicinin iflas etmesi veya sirketse yeniden kurulma
ya da birlesme amaci disinda tasfiyeye gitmesi;

Proje Mudiri tarafindan belgelendirilen herhangi bir édemenin
Yiiklenici’ye bu belgenin tanziminden itibaren seksen dort (84) gin
icerisinde isveren tarafindan 6denmemesi

Proje Mudirinin Yuklenici'ye belirli bir kusurun dizeltilmemesinin
S6zlesmenin o6nemli oOlglide ihlali olduguna dair bir bildirimde
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f)

g)

h)

bulunmasi ve Yiklenici’nin bu kusuru Proje Mudirince tespit edilen
makul bir stirede diizeltmemesi;

Yiklenici’'nin gerekli olan teminati vermemesi veya sozlesme
bedelinde dogabilecek artislar nedeni ile Teminat miktarini
arttirmamasi;

Yiiklenici’nin islerin tamamlanmasini, Sézlesmenin Ozel Sartlari
Bolimuinde gecikme cezalari igin belirlenen maksimum miktara
karsilik gelecek azami giin sayisini gegecek sekilde geciktirmesi.
Yiklenici'nin Sozlesme icin rekabet ederken veya S6zlesme’yi yerine
getirirken risvete, sahtekarliga, gizli anlasmaya veya engellemeye
karistigina idare tarafindan karar verildigi taktirde, idare,
Yiklenici'ye 14 ginlik bir bildirimde bulunduktan sonra,
Yiklenici'nin Sozlesmesini feshedebilir ve Yiklenici'yi Is yerinden
cikarabilir; bu tur bir feshin Fikra 57.2 [idare Tarafindan Fesih]
kapsaminda yapilmis olmasi halinde, Madde 56’nin hikimleri
uygulanacaktir. Risvet, sahtekarlik, gizli anlasma veya engelleme
Banka tarafindan asagidaki sekilde tanimlanmistir:

(i) “riisvet” baska bir tarafin® faaliyetlerini uygunsuz sekilde
etkilemek lizere herhangi bir deger tasiyan herhangi bir seyin
dogrudan ya da dolayll olarak teklif edilmesi, verilmesi,
alinmasi veya talep edilmesidir;

(ii) “sahtekarlik” yanlis tanitim dahil, bir tarafin7 mali ¢ikar veya
baska bir menfaat saglamak ya da bir yikimlulikten
kaginmak igin bilerek veya disliinmeden yanlis yonlendirici
veya yanlis yonlendirmeyi amaglayan herhangi bir harekette
bulunmasi veya ihmalidir;

(iii) “gizli anlasma” baska bir tarafin faaliyetlerini uygunsuz
sekilde etkilemek dahil, uygunsuz bir amaca ulasmak Uzere
iki veya daha c¢ok sayida taraf arasinda yapilan
dizenlemedir;

(iv) “zorlama” bir tarafin faaliyetlerini uygunsuz sekilde
etkilemek Uizere, herhangi bir tarafa’ veya herhangi bir
tarafin malina dogrudan veya dolayli olarak zarar verilmesi
veya tahrip edilmesidir veya bu sekilde zarar verme veya
tahrip etme tehdidinde bulunulmasidir;

(v) “engelleme”

(aa) Rusvet, sahtekarlik, zorlama veya gizli anlasma iddiasina
yonelik bir Banka sorusturmasini maddi yonden engellemek
icin sorusturmaya kanit teskil eden materyalin kasten tahrip

“Diger taraf” terimi satin alma islemi ya da sézlesmenin yiiriitiilmesiyle ilgili olarak eylemde bulunan bir kamu gorevlisini ifade etmektedir.
Bu baglamda “kamu gorevlisi” terimi Banka personeli ve ihale kararlarini alan ya da inceleyen diger kurumlarin ¢alisanlarmi da

kapsamaktadir.

"“Taraf” terimi kamu gérevlisi anlaminda kullanilmaktadur; “fayda” ve “zorunluluk” terimleri satin alma islemi ya da sézlesmenin
yiiriitiilmesiyle ilgilidir ve “eylem veya ihmal” satin alma islemini ya da sozlesmenin yiiriitiilmesini etkileme kastiyla ilgili olarak

kullamilmistr.

8“Taraf” terimi suni ve rekabetten uzak seviyelerde fiyat teklif etme tesebbiisiinde bulunan, satin alma islemindeki kattlimeilart (kamu

gorevlileri dahil) ifade etmektedir.

*“Taraf” terimi satin alma iglemi ya da sozlesmenin yiiriitilmesindeki bir katilimeiyr ifade etmektedir.
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57. ise Son Verme
Halinde Odeme

58. Miilkiyet

56.3

56.4

56.5

56.6

57.1

57.2

58.1

edilmesi, tahrif edilmesi, degistirilmesi veya gizlenmesidir
veya miufettislere vyanlis bildirimlerde bulunulmasidir;
ve/veya herhangi bir tarafin sorusturmayla ilgili konulardaki
bilgisini agiklamasini veya bu sorusturmayi takip etmesini
onlemek icin s6z konusu tarafin tehdit edilmesi, taciz
edilmesi veya s6z konusu tarafa gézdagi verilmesidir; veya

(bb) Banka’nin asagidaki Sozlesmenin Genel Sartlari Fikra 23.2
kapsaminda taninan teftis ve hesap denetleme haklarinin
kullanilmasini maddi yoénden engelleme amaci tasiyan
hareketlerdir.

Yiiklenicinin herhangi bir calisaninin isin tamamlanmasi sirasinda
herhangi bir yozlasmis uygulama, hileli uygulama, muvazaali
uygulama, cebri uygulama veya engelleyici uygulamada
bulundugunun tespit edilmesi halinde, o ¢alisan Madde 9 uyarinca
isten cikarilacaktir [Personel].

Sozlesme cercevesinde taahhit altina giren taraflardan herhangi
birinin yukaridaki Alt-Madde 56.2’de siralanan sebeplerden baska bir
sebepten dolay! diger tarafin Sozlesmeyi ihlal ettigi yolunda Proje
Midirine bildirimde bulunmasi durumunda, s6z konusu ihlalin
onemli bir ihlal olup olmadigina Proje Miiduri karar verecektir.
Yukarida belirtilen kosullara bagh kalmaksizin, isveren uygun gordiigi
takdirde S6zlesmeyi sona erdirebilir.

Soézlesmenin sona erdirilmesi durumunda, Yiklenici isleri derhal
durduracak, is yerini emin ve glivenilir bir konuma getirip makul olan
en kisa siirede is yerini terk edecektir.

S6zlesmenin, Yuklenici tarafindan ihlal edilmesinden dolayi
Soézlesmeye son verilmisse, Proje Midri yayinladigi bir belgeyle bu
belge tarihine kadar yapilan isin ve siparisi verilen malzemelerin
degerini bu belge tarihine kadar alinan avanslar ve Sézlesmenin Ozel
Sartlari Bolimi’nde belirtilen tamamlanmayan islere uygulanacak
ylizdeleri diismek vyoluyla bulacaktir. ilave gecikme cezalar
uygulanmayacaktir. Eger isveren ‘in alacagl olan toplam miktar
Yiiklenici ‘ye yapilacak olan ddemeyi gecerse, aradaki fark isverene
O0denecek borg olarak kaydedilecektir.

Sézlesmenin isveren ‘in uygun gérmesi veya Sézlesmenin isveren
tarafindan 6nemli 6lgtide ihlal edilmesinden dolayi sona erdirilmesi
durumunda, Proje Miudiurld yapilan isin degerini, siparis edilen
malzemeleri, ekipmanlarin kaldirilmasi ile ilgili makul masraflari,
Yiiklenicinin yalnizca bu is icin istihdam edilen personelinin llkelerine
gonderilmesi ve Yiklenicinin islerin glvenceye alinip korunmasiyla
ilgili masraflarini bu belge tarihine kadar alinan avans ddemelerini
diserek belgelendirecektir

S6zlesmenin Yiklenicinin ihmalinden dolayl sona ermesi halinde is
yerindeki biitiin Malzemeler, Tesis, Gegici ve Kalici isler isveren ‘in
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mali olarak kabul edilecektir.

59. Uygulamanin 59.1 Sézlesmenin ifasinin, harp ¢ikmasi veya Yiiklenici ya da isveren ‘in

Durdurulmasi kontroliiniin tamamen disinda olan bir baska sebepten dolayi
durmasi durumunda Proje Midirid bu durumu belgelendirecek ve
Soézlesmenin gegersiz oldugunu bildirecektir. Yuklenici is yerini
gluvenilir bir konuma getirecek ve bu belgeyi aldiktan sonra mimkiin
olan en kisa slrede isleri durduracak ve Yiklenici ‘ye bu belgenin
eline gegmesinden 6nce yapilan ya da sonradan yapilmasina karar
verilen isler icin 6deme yapilacaktir.

60. Bankanin ikraz  60.1 Yiklenici ‘ye 6deme vyapilmakta olan Bankanin Hibesinin
ve Kredilerinin durdurulmasi veya kapanmasi halinde;
Durdurulmasi
(a) Bankanin ikraz veya Kredinin durdurulduguna veya kapanacagina
dair tebligatinin isveren ‘in eline gegmesinden itibaren yedi (7) giin
icerisinde Isveren bu durumu Yiiklenici ‘ye bildirmek zorundadir.

(b) Eger Yuklenici, Alt-Madde 41.1'de belirtilen 6demenin yapilmasi
gereken vyirmi sekiz (28) glnlik slirenin sonunda kendisine
odenmesi gereken meblaglari alamamissa, on dort (14) glin sireli
bir fesih ihbarinda bulunabilir.

.................. BOLUM Il SONU
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TEKLIF FORMU

Paket No: (FRIT1-WB-Y-06 ) Paket Adi: Konya ve Kayseri illerinde
Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim si

SOZLESMENIN ADI:

Sayin Baylar,

1. Biz asagida imzasi bulunanlar, yukarida belirtilen islerin yapimi ile ilgili olarak almis
bulundugumuz Sézlesme Sartlari'ni, Sartnameleri, Projeleri, Mahal Listelerini, Vaziyet Planini,
Plankote detaylarini, Pursantaj Ve .ccceieiiiee i saylh  Zeyilnameleri
inceledikten sonra icerigini tamamen kabul ettigimizi beyan eder ve séz konusu isleri, gerekli
kusurlarin dizeltiimesi de dahil olmak Uzere Soézlesme Sartlari'na, Sartname'ye, Projelere,
Rolevelerine ve Mahal Listeleri'ne, Vaziyet Plan’na, Plankotesine, Detaylari’'na,
Zeyilnamelere, Teklif Fiyat Cizelgelerine uygun olarak toplam
(4 ee e e e et e et e et e e e e e e e e e ———eeeeeea———eee e e e ————eeeeaaa——aeeeeaaa—aaeeeeeaataeeaeeeaeeeaanrrreeaeaan ) [Bedel
yazi ve rakamla yazilacaktir] bedelle (KDV Harig) yapmayi ve tamamlamayi teklif ederiz.

2. Teklifimiz kabul edildigi takdirde, en ge¢ ise Baslama Tarihinde islere baslamay ve
Soézlesme kapsamindaki islerin tamamini S6zlesme Bilgileri'nde belirtilen siire icinde bitirmeyi
taahhit ederiz.

3. Teklifimiz kabul edildigi takdirde, Sozlesme cercevesindeki islerin diizgiin bigimde
yiritilmesine karsilik teskil etmek (izere ihale Dokiimanlarinda yer alan formata uygun ve
S6zlesme Bedeli'nin%10'u tutarinda, Tirkiye’de veya yurt disinda yerlesik bir banka
tarafindan idare’nin kabul edebilecegi bir sekle uygun olarak tanzim edilmis bir Kesin Teminat
vermeyi taahhit ederiz. S6zlesme Sartlarini yerine getirmemek veya imtina etmek veya kesin
teminati vermemek durumunda Gegici Teminatimizin irat kaydedilmesini kabul etmekteyiz.
4. Teklif sahibi olarak (ortak girisim olmasi durumunda ortak girisimin biitlin ortaklari ve alt
yukleniciler dahil olmak Gzere) halihazirda veya gecmiste dogrudan ya da dolayh olarak bu
islerin dahil oldugu Proje kapsaminda; proje, sartname ve diger dokimanlari hazirlayan
danismanlik sirketleri veya kuruluslarla baglantimiz bulunmadigini veya bu islerle ilgili olarak
Proje Muduri sifatiyla gérevlendirilmedigini beyan ederiz.

5. Bu Teklifimizin En Son Teklif Verme Tarihinden itibaren 90 glin siireyle gecerli olacagini ve
Teklifimizin bu slirenin bitiminden dnce herhangi bir tarihte kabul edilebilecegini ve bizi ilzam
edecegini beyan ederiz.

6. Resmi bir Sozlesme tanzim ve imza edilinceye kadar bu Teklif sizin yazil kabullnuzle
birlikte aramizda baglayici bir S6zlesme niteligini tasiyacaktir.

7. Bu mektubun altindaki imzay! teyiden Noter tarafindan usuliince tasdik edilmis imza
sirkllerini ilisikte sunmaktayiz.

8. En disik bedelli Teklifi ya da herhangi bir Teklifi kabul etmek zorunda olmadiginizi
biliyoruz.

20 yilinin ayinin glnl tanzim edilmistir.
Adina Teklif imzalamaya
tarafindan sifatiyla imza edilmistir.

[Biiyiik harfler ile elle ve silinmez miirekkepli kalem ya da daktilo ile veya Bilgisayar ortaminda doldurulacaktir.]

Adres
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[Teklif fiyat Cizelgelerindeki Teklif Fiyatlarinin Teklifin ayrilmaz bir parcasi olarak Teklif Sahibi tarafindan
doldurulmasi gerekmektedir.]
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GOTURU BEDEL OZET TABLOSU

insaat isleri S6zlesme Paketi No.:

(FRIT1-WB-Y-06 )

Sozlesme Paketi Kapsamindaki Yapilar

SIRA - . . GOTURU BEDEL (ilgili
NO iLi ILGESI YAPININ ADI Para Birimi TL)
1 Kayseri Melikgazi/Altionluk | 24 DERSLIKLI EGITIM TESISI YAPIMI
24 DERSLIKLI EGITIM TESISI

2 Konya Karatay/Tathcak |y pv1isglektrik Atslyesi

3 Konya Meram/Alakova 24 DERSLIKLI EGITIM TESISI YAPIMI

4 Konya Meram/Yaylapinar | 24 DERSLIKLI EGITIM TESISI YAPIMI

5 Konya Selguklu/Kayacik 24 DERSLIKLI EGITIM TESISI YAPIMI

6 Konya Selguklu/Sile 32 DERSLIKLI EGITIM TESISI YAPIMI

ANAHTAR TESLiMi GOTURU BEDEL TOPLAMI (KDV Harig)

........................................................................................... ilgili Para Birimi
[Not: Toplam Gotiiri Bedel tutarinin Teklif Formuna yazilmasi gerekmektedir.]

KASE
TARIH
iMZA
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SOZLESME PAKETI: FRIT1-WB-Y-06

ANAHTAR TESLiMi GOTURU BEDELi OLUSTURAN TEKLIF FIYAT GiZELGESI

GENEL iCMALI

iLi ILCESI YAPI ADI

Konya ve Kayseri

Asagidaki listede yazili| Konya 5 adet- Kayseri 1 adet toplam 6 adet

ilceler - OKUL YAPIMI
Sira Bsliim imalat: Boliim Ara Boliim
No Yizdesi Yiizdesi
1 KAYSERI MELIKGAZI ILGESI ALTINOLUK MAH. 8961 ADA 1 PARSEL EGITIM 15 282334
TESISI YAPIMI iSI '
5 |KONYA KARATAY_ILCESI TATLICAK MAH. 22262 ADA 1 PARSEL 24 1 466791
DERSLIKLI EGITIM TESISI YAPIMI iS] '
3 | KONYA MERAM ILCESI ALAKOVA MAH. 23037 ADA 1 PARSEL 24 DERSLIKLI 15 000532
EGITIM TESISI YAPIMI iSI '
4 | KONYAMERAM ILCESI YAYLAPINAR MAH. 38490 ADA 22 PARSEL 24 14816607
DERSLIKLI EGITIM TESISI YAPIMI iS] '
5 |KONYASELCUKLU ILCESI KAYACIK MAH. 23924 ADA 1 PARSEL 24 15 584049
DERSLIKLI EGITIM TESISI YAPIMI iS] '
6 |KONYASELCUKLU ILCESI SILLE MAH. 29403 ADA 2 PARSEL 24 DERSLIKLI 17 849687
EGITIM TESISI YAPIMI iSI '
TOPLAM 100,00 100,0000
GOTURU BEDEL TEKLIF FIYATI (G6tiirii Bedel yaziile (v TiirkLirasi) Rakam ile (.......couue..
Ozet Tablosuna Tasinacak Rakam) TirkLirasi)
KASE TARIH iMzA
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ANAHTAR TESLiMi GOTURU BEDELi OLUSTURAN TEKLIF FiYAT CiZELGESI

iLi ILCESI YAPI ADI
KAYSERI MELIKGAZi(ALTINOLUK EGITiM TESisi
MAH.8961ADA 1 PARSEL)
Sira Boliim Ara Béliim imalatlar Boliim Ara
No imalat Yiizdesi Béliim
Yizdesi
1 OKUL BINASI | Demir, Beton, Grobeton, Kalip ve 62,40% 27,38820
INSAAT Kalip iskelesi isleri 7
2 Temel Koruma Betonu, Drenaj isleri 0,251028
3 Duvar isleri, is iskelesi isleri 2,816445
4 Catl, Yagmur Suyu indirme Sistemi 2,639285
isleri
5 Déseme Kaplamasi isleri (Tesviye, Sap, Mermer, Seramik vb.) 4,707542
6 Duvar Kaplamasi isleri (Siva, Algl, 8,233376
Mermer, Seramik vb.)
7 Tavan Kaplamasi isleri (Siva, Algi, 1,787736
Asma Tavan vb.)
8 Yalitim isleri 5,123703
9 Kapi-Pencere  Dograma, Denizlik, Parapet, Madeni 4,307757
Aksesuarlari ve Cam isleri
10 Boya, Badana ve Cila isleri 2,459329
11 Diger Isler 2,685329
12 OKUL BINASI | Sihhi Tesisat 13,53% 1,278171
MEKANIK
13 TESISAT Isitma Tesisati 2,063383
14 Misterek Tesisatl 2,429305
15 Havalandirma Tesisati 4,901985
16 VRF Tesisati 1,623234
17 Otomatik Kontrol Tesisati 0,235656
18 Yangin Tesisatl 0,995815
19 OKUL BINASI | Aydinlatma-Priz Tesisati 12,31% 2,485729
ELEKTRIK
20 TESISATI Kuvvet Tesisati 4,194688
21 Kablo Tavasi ve A.G. Kablolar 1,203717
22 Yildinnmdan Korunma Tesisatl 0,049223
23 Topraklama Tesisati 0,314015
24 Telefon-Data-Cctv Tesisatl 1,501983
25 Tv ve Seslendirme Tesisatl 0,460235
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26 Yangin Algilama Tesisati 0,645339
27 Engelli Cagri Sistemi ve Hirsiz Alarm 0,105737
Elektrik Tesisati

28 Dis Saha Genel Elektrik Tesisati 0,513027

29 OG Elektrik Tesisati 0,833280

30 BEKCI insaat Kaba imalatlar 0,26% 0,070348
KULUBESI _ i i

31 Insaat Ince Imalatlar 0,115579

32 Elektrik Tesisati 0,071346

33 ISTINAT insaat Kaba imalatlar 4,38% 4,381730
DUVARI

34 CEVRE Yapisal Peyzaj (Kazi, Dolgu dahil) 7,13% 5,844687
DUZENLEME

35 VE ALTYAPI Bitkisel Peyzaj 0,618999

36 Altyapi 0,663050

TOPLAM 100% 100%

GOTURU BEDEL TEKLIF FIYAT! (Gétiiri Bedel Ozet Tablosuna | yazi ile (v, TirkLirasi)) Rakam ile

Tasinacak Rakam) TlrkLirasi)

KASE

TARIH iMmzA

Ara boliim imalatlar; insaat isleri Ozel Teknik Sartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detayi belirtildigi
sekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik sartnamelere uygun olarak yapilacaktir.
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ANAHTAR TESLiMi GOTURU BEDELi OLUSTURAN TEKLIF FiYAT CiZELGESi

iLi ILCESI YAPI ADI
KONYA KARATAY(TATLICAK MAH. 22262 | EGIiTiM TESiSi
ADA 1 PARSEL)
Sira Boliim Ara Béliim imalatlar Boliim Ara
No imalat Yiizdesi Bolim
Yizdesi
1 OKUL Demir, Beton, Grobeton, Kalp ve 41,40% 19,20629
BINASI Kalip iskelesi isleri 4
2 INSAAT Temel Koruma Betonu, Drenaj isleri 0,141456
3 Duvar isleri, Is iskelesi isleri 1,641292
4 Cati, Yagmur Suyu indirme Sistemi 0,617790
isleri
5 Déseme Kaplamasi isleri (Tesviye, Sap, Mermer, Seramik vb.) 4,425801
6 Duvar Kaplamasi isleri (Siva, Algi, 5,243144
Mermer, Seramik vb.)
7 Tavan Kaplamasi isleri (Siva, Algl, 1,267246
Asma Tavan vb.)
8 Yalitim isleri 2,551199
9 Kapi-Pencere Dograma, Denizlik, Parapet, Madeni Aksesuarlari 3,235877
ve Cam Isleri
10 Boya, Badana ve Cila isleri 1,723313
11 Diger isler 1,349916
12 OKUL Sthhi Tesisat 8,45% 1,173027
BINASI
13 MEKANIK Isitma Tesisati 0,953197
TESISAT
14 SIS Misterek Tesisatl 1,244587
15 Havalandirma Tesisati 3,647184
16 VRF Tesisati 0,870623
17 Otomatik Kontrol Tesisatl 0,158080
18 Yangin Tesisati 0,403795
19 OKUL Aydinlatma-Priz Tesisati 10,35% 1,833013
BINASI
20 ELEKTRIK Kuvvet Tesisatl 4,026435
Esi
21 TESISATI Kablo Tavasi ve A.G. Kablolar 0,986045
22 Yildinnmdan Korunma Tesisatl 0,035042
23 Topraklama Tesisati 0,268052
24 Telefon-Data-Cctv Tesisatl 1,061523
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25 Tv ve Seslendirme Tesisatl 0,359051
26 Yangin Algilama Tesisati 0,529918
27 Engelli Cagn Sistemi ve Hirsiz Alarm 0,064900
Elektrik Tesisati
28 Dis Saha Genel Elektrik Tesisati 0,396531
29 OG Elektrik Tesisati 0,794277
30 BEKCI insaat Kaba imalatlar 0,18% 0,050092
KULUBESI i _
31 Insaat Ince Imalatlar 0,082299
32 Elektrik Tesisati 0,051637
33 ISTINAT insaat Kaba imalatlar 5,30% 5,299978
DUVARI
34 ELEKTRIK Demir, Beton, Grobeton, Kalp ve 20,65% 8,956164
ATOLYESI Kalip iskelesi isleri
35 BINASI Duvar Isleri, is iskelesi isleri 0,806019
INSAAT i
36 Cati, Yagmur Suyu Indirme Sistemi 1,105941
isleri
37 Déseme Kaplamasi isleri (Tesviye, Sap, Mermer, Seramik vb.) 1,956622
38 Duvar Kaplamasi isleri (Siva, Alg, 1,913689
Mermer, Seramik vb.)
39 Tavan Kaplamasi isleri (Siva, Algl, 0,496074
Asma Tavan vb.)
40 Yalitim isleri 0,001166
41 Cephe isleri 2,548574
42 Kapi-Pencere Dograma,Denizlik,Parapet,Madeni Aksesuarlari 1,820347
ve Cam isleri
43 Boya, Badana ve Cila isleri 0,836319
44 Diger isler 0,210342
45 ELEKTRIK Sthhi Tesisat 2,75% 0,180311
ATOLYESI
46 BiNASI Kalorifer Tesisati 0,380369
MEKANIK
47 Misterek Tesisatl 0,302810
48 Havalandirma Tesisati 1,786154
49 Otomatik Kontrol Tesisati 0,037533
50 Yangin Tesisatl 0,059728
51 ELEKTRIK Aydinlatma-Priz Tesisati 3,73% 0,795976
ATOLYESI
52 BiNASI Kuvvet Tesisati 1,693417
ELEKTRIK
53 TESISATI Kablo Tavasi ve A.G. Kablolar 0,338518
54 Topraklama Tesisati 0,131587
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55 Telefon-Data-Cctv Tesisatl 0,340505

56 Tv ve Seslendirme Tesisatl 0,099496

57 Yangin Algilama Tesisati 0,306184

58 Engelli Cagn Sistemi ve Hirsiz Alarm 0,027821

Elektrik Tesisati

59 CEVRE Yapisal Peyzaj (Kazi, Dolgu dahil) 7,18% 5,953966
DUZENLEME

60 VE ALTYAPI Bitkisel Peyzaj 0,606575

61 Altyapi 0,615180

TOPLAM 100% 100%

GOTURU BEDEL TEKLIF FiYATI (Gotiirii Bedel Ozet Tablosuna | yazi ile  (veeeeeeeenees TirkLirasi)) Rakam ile

Tasinacak Rakam) (TR TurkLirast)

KASE TARIH iMZA

Ara boliim imalatlar; insaat isleri Ozel Teknik Sartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detayi belirtildigi
sekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik sartnamelere uygun olarak yapilacaktir.
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ANAHTAR TESLiMi GOTURU BEDELi OLUSTURAN TEKLIF FiYAT CiZELGESI

iLi iLCESI YAPI ADI
KONYA ALAKOVA (23037 ADA 1 | 24 DERSLiKLi EGiTiM TESiSi
PARSEL)
Sira Boliim imalati | Ara Boéliim imalatlar Boliim Ara
No Yiizdesi Boliim
Yizdesi
1 OKUL BINASI | Demir, Beton, Grobeton, Kalip 62,38% 27,90414
iNSAAT ve Kalip iskelesi isleri 3
2 Temel Koruma Betonu, Drenaj 0,255744
isleri
3 Duvar isleri, is iskelesi isleri 2,869827
4 Cati, Yagmur Suyu indirme 1,982817
Sistemi isleri
5 Doseme Kaplamasi isleri (Tesviye, Sap, Mermer, Seramik 4,795662
vb.)
6 Duvar Kaplamasi isleri (Siva, Algi, Mermer, Seramik vb.) 8,236814
7 Tavan Kaplamasi isleri (Siva, Algi, Asma Tavan vb.) 1,821123
8 Yaltim isleri 4,387306
9 Kapi-Pencere Dograma, Denizlik, Parapet, Madeni 4,389225
Aksesuarlari ve Cam isleri
10 Boya, Badana ve Cila isleri 2,505531
11 Diger isler 2,735776
12 OKUL BINASI | Sihhi Tesisat 13,54% 1,301261
MEKANIK
13 TESISAT Isitma Tesisati 2,102146
14 Miisterek Tesisati 2,272106
15 Havalandirma Tesisati 4,960491
16 VRF Tesisati 1,649498
17 Otomatik Kontrol Tesisati 0,240084
18 Yangin Tesisati 1,014522
19 OKUL BINASI | Aydinlatma-Priz Tesisati 12,86% 2,484240
ELEKTRIK
20 TESISATI Kuvvet Tesisati 4,273490
21 Kablo Tavasi ve A.G. Kablolar 1,602130
22 Yildirrmdan Korunma Tesisati 0,050148
23 Topraklama Tesisati 0,319914
24 Telefon-Data-Cctv Tesisati 1,530199
25 Tv ve Seslendirme Tesisati 0,468881
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26 Yangin Algilama Tesisati 0,657462
27 Engelli Cagri Sistemi ve Hirsiz 0,107724
Alarm Elektrik Tesisati

28 Dis Saha Genel Elektrik Tesisati 0,512625

29 OG Elektrik Tesisati 0,848934

30 BEKCi insaat Kaba imalatlar 0,26% 0,071673
KULUBESI _ _

31 Ingaat Ince Imalatlar 0,117749

32 Elektrik Tesisati 0,074063

33 iSTINAT insaat Kaba imalatlar 3,02% 3,021653
DUVARI

34 CEVRE Yapisal Peyzaj (Kazi, Dolgu 7,94% 7,072539
DUZENLEME dahil)

35 VE ALTYAPI Bitkisel Peyzaj 0,325947

36 Altyapi 0,537930

TOPLAM 100% 100%

GOTURU BEDEL TEKLIF FiYATI (Gotiiri Bedel Ozet | yazi ile (... TiirkLiras)) Rakam ile

Tablosuna Tasinacak Rakam) SRR TiirkLirasi)

KASE TARIH iMZA

Ara boliim imalatlar; insaat isleri Ozel Teknik Sartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detayi belirtildigi
sekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik sartnamelere uygun olarak yapilacaktir.
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ANAHTAR TESLiMi GOTURU BEDELi OLUSTURAN TEKLIF FiYAT CiZELGESI

iLi iLCESi YAPI ADI
KONYA MERAM (38490 ADA 22 PARSEL) 24 DERSLIKLI EGITiM TESISi
Sira Boliim imalati Ara Boliim imalatlar Bolim Ara Béliim
No Yizdesi Yizdesi
1 OKUL BiNASI | Demir, Beton, Grobeton, Kalip ve 62,94% 28,046244
iNSAAT Kalip iskelesi isleri
2 Temel Koruma Betonu, Drenaj 0,258919
isleri
3 Duvar isleri, is iskelesi isleri 2,905452
4 Cati, Yagmur Suyu indirme Sistemi 1,995603
isleri
5 D6seme Kaplamasi isleri (Tesviye, Sap, Mermer, Seramik vb.) 4,855193
6 Duvar Kaplamasi isleri (Siva, Algi, Mermer, Seramik vb.) 8,339061
7 Tavan Kaplamasi isleri (Siva, Algi, Asma Tavan vb.) 1,843729
8 Yalitim igleri 4,947974
9 Kapi-Pencere Dograma, Denizlik, Parapet, Madeni Aksesuarlari 4,443710
ve Cam isleri
10 Boya, Badana ve Cila isleri 2,536633
11 Diger isler 2,769737
12 OKUL BiNASI | Sihhi Tesisat 12,75% 1,317414
MEKANIK
13 TESISAT Isitma Tesisati 1,516448
14 Misterek Tesisati 2,003198
15 Havalandirma Tesisati 5,022068
16 VRF Tesisati 1,669974
17 Otomatik Kontrol Tesisati 0,202607
18 Yangin Tesisati 1,018895
19 OKUL  BIiNASI | Aydinlatma-Priz Tesisati 12,48% 2,515078
ELEKTRIK
20 TESISATI Kuvvet Tesisati 4,329034
21 Kablo Tavasi ve A.G. Kablolar 1,092056
22 Yildirrmdan Korunma Tesisati 0,050770
23 Topraklama Tesisati 0,323885
24 Telefon-Data-Cctv Tesisati 1,549194
25 Tv ve Seslendirme Tesisati 0,474701
26 Yangin Algilama Tesisati 0,665624
27 Engelli Cagri Sistemi ve Hirsiz 0,109061

Alarm Elektrik Tesisati
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28 Dig Saha Genel Elektrik Tesisati 0,513737

29 OG Elektrik Tesisati 0,859473

30 BEKGi insaat Kaba imalatlar 0,26% 0,072159
KULUBESI

31 insaat ince imalatlar 0,119147

32 Elektrik Tesisati 0,073589

33 iISTINAT insaat Kaba imalatlar 3,78% 3,781140
DUVARI

34 CEVRE Yapisal Peyzaj (Kazi, Dolgu dahil) 7,78% 6,866722
DUZENLEME VE

35 ALTYAPI Bitkisel Peyzaj 0,254083

36 Altyapi 0,657689

TOPLAM 100% 100%

GOTURU BEDEL TEKLIF FiYATI (Gétiirii Bedel Ozet Tablosuna | yazi ile (...cccceeereueet TiirkLiras)) Rakam ile (.....ccoeeenes

Tasinacak Rakam) TurkLirasi)

KASE TARIH iMZA

Ara béliim imalatlar; insaat isleri Ozel Teknik Sartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detay: belirtildigi
sekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik sartnamelere uygun olarak yapilacaktir.
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ANAHTAR TESLiMi GOTURU BEDELi OLUSTURAN TEKLIF FiYAT CiZELGESI

iLi iLCESI YAPI ADI
KONYA KAYACIK 24 DERSLIKLI EGiTiM TESiSi
Sira Boliim imalati Ara Boliim imalatlar Bolim Ara Béliim
No Yizdesi Yizdesi
1 OKUL  BINASI | Demir, Beton, Grobeton, Kalip ve 59,95% 26,797091
iNSAAT Kalip iskelesi isleri
2 Temel Koruma Betonu, Drenaj 0,246168
isleri
3 Duvar isleri, is iskelesi isleri 2,748736
4 Cati, Yagmur Suyu indirme Sistemi 1,904771
isleri
5 D6seme Kaplamasi isleri (Tesviye, Sap, Mermer, Seramik vb.) 4,605072
6 Duvar Kaplamasi isleri (Siva, Algi, Mermer, Seramik vb.) 7,924255
7 Tavan Kaplamasi isleri (Siva, Algi, Asma Tavan vb.) 1,752475
8 Yalitim isleri 4,704310
9 Kapi-Pencere Dograma, Denizlik, Parapet, Madeni Aksesuarlari 4,224342
ve Cam isleri
10 Boya, Badana ve Cila isleri 2,411715
11 Diger isler 2,633066
12 OKUL BiNASI | Sihhi Tesisat 13,23% 1,251821
MEKANIK
13 TESISAT Isitma Tesisati 2,023435
14 Misterek Tesisati 2,381116
15 Havalandirma Tesisati 4,774754
16 VRF Tesisati 1,587736
17 Otomatik Kontrol Tesisati 0,231094
18 Yangin Tesisati 0,976535
19 OKUL  BIiNASI | Aydinlatma-Priz Tesisati 11,86% 2,391222
ELEKTRIK
20 TESISATI Kuvvet Tesisati 4,112516
21 Kablo Tavasi ve A.G. Kablolar 1,004825
22 Yildirrmdan Korunma Tesisati 0,048270
23 Topraklama Tesisati 0,307935
24 Telefon-Data-Cctv Tesisati 1,472904
25 Tv ve Seslendirme Tesisati 0,451324
26 Yangin Algilama Tesisati 0,632845
27 Engelli Cagri Sistemi ve Hirsiz 0,103690

Alarm Elektrik Tesisati
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28 Dig Saha Genel Elektrik Tesisati 0,519364

29 OG Elektrik Tesisati 0,817148

30 BEKGi ingaat Kaba imalatlar 0,25% 0,068867
KULUBESI

31 insaat ince imalatlar 0,113221

32 Elektrik Tesisati 0,069965

33 iISTINAT insaat Kaba imalatlar 6,80% 6,797371
DUVARI

34 CEVRE Yapisal Peyzaj (Kazi, Dolgu dahil) 7,91% 6,979327
DUZENLEME VE

35 ALTYAPI Bitkisel Peyzaj 0,263973

36 Altyapi 0,666742

TOPLAM 100% 100%

GOTURU BEDEL TEKLIF FiYATI (Gétiirii Bedel Ozet Tablosuna | yazi ile (...cccceeereueet TiirkLiras)) Rakam ile (.....ccoeeenes

Tasinacak Rakam) TurkLirasi)

KASE TARIH iMZA

Ara boliim imalatlar; insaat isleri Ozel Teknik Sartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detay: belirtildigi
sekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik sartnamelere uygun olarak yapilacaktir.
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ANAHTAR TESLiMi GOTURU BEDELi OLUSTURAN TEKLIF FiYAT CiZELGESI

iLi iL(;ESi YAPI ADI
KONYA SELCUKLU (SILLE MAH. 29403 ADA 2 | 32 DERSLIKLi EGiTiM TESISi
PARSEL)
Sira Boliim imalati | Ara Béliim imalatlar Boliim Ara
No Yizdesi Boliim
Yizdesi
1 OKUL BIiNASI | Demir, Beton, Grobeton, Kalip ve 64,11% 28,66970
iNSAAT Kalip iskelesi isleri 2
2 Temel Koruma Betonu, Drenaj isleri 0,089224
3 Duvar isleri, is iskelesi isleri 2,850954
4 Cati, Yagmur Suyu indirme Sistemi 1,780925
isleri
5 Doseme Kaplamasi isleri (Tesviye, Sap, Mermer, Seramik vb.) 5,079100
6 Duvar Kaplamasi isleri (Siva, Algi, Mermer, Seramik vb.) 8,003404
7 Tavan Kaplamasi isleri (Siva, Alg, 1,973770
Asma Tavan vb.)
8 Yalitim isleri 4,136800
9 Kapi-Pencere Dograma, Denizlik, Parapet, Madeni Aksesuarlari ve 4,062973
Cam isleri
10 Boya, Badana ve Cila isleri 3,991407
11 Diger isler 3,473726
12 OKUL BIiNASI | Sihhi Tesisat 11,61% 1,302400
MEKANIK
13 TESISAT Isitma Tesisati 2,265288
14 Miisterek Tesisati 2,268521
15 Havalandirma Tesisati 4,694458
16 Otomatik Kontrol Tesisati 0,201762
17 Yangin Tesisati 0,881257
18 OKUL BIiNASI | Aydinlatma-Priz Tesisati 12,00% 2,505655
ELEKTRIK
19 TESISATI Kuvvet Tesisati 4,230610
20 Kablo Tavasi ve A.G. Kablolar 1,223623
21 Yildirrmdan Korunma Tesisati 0,045130
22 Topraklama Tesisati 0,320790
23 Telefon-Data-Cctv Tesisati 1,391578
24 Tv ve Seslendirme Tesisati 0,420849
25 Yangin Algilama Tesisati 0,668082
26 Engelli Cagri Sistemi ve Hirsiz Alarm 0,097809

Elektrik Tesisati
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28 Dig Saha Genel Elektrik Tesisati 0,379495

29 OG Elektrik Tesisati 0,713428

30 BEKGCI ingaat Kaba imalatlar 0,22% 0,060126
KULUBESI

31 ingaat ince imalatlar 0,099558

32 Elektrik Tesisati 0,057983

33 iSTINAT insaat Kaba imalatlar 4,84% 4,838660
DUVARI

34 CEVRE Yapisal Peyzaj (Kazi, Dolgu dahil) 7,22% 6,495402
DUZENLEME

35 VE ALTYAPI Bitkisel Peyzaj 0,241526

36 Altyapi 0,484025

TOPLAM 100% 100%

GOTURU BEDEL TEKLIF FiYATI (Gétiirii Bedel Ozet Tablosuna

Tasinacak Rakam)

yazl ile (ceeiennenns
TiirkLirasi)

KASE

TARIH

Ara boliim imalatlar; insaat isleri Ozel Teknik Sartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detay: belirtildigi
sekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik sartnamelere uygun olarak yapilacaktir.
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YETERLILIK BILGILERI

1.

1.1.

Teklif Sahibi veya Ortak Girisimin Uyeleri

Teklif Sahibinin Mesrulugu ve Yasal Durumu

Ticaret veya Sanayi Odasi Kayit ve ihale yili igin glincelleme belgesi,

Firmanin kurulusu ve son durumunu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi,

Yetkili imza sahibinin Niifus Kayit Ornegi,
Tizel kurulusun ikametgah ilmiihaberi,
Teklifteki imza sahibinin noter tasdikli temsil yetki belgesi

Firma organizasyon semasi gibi

Belgelerle sinirli kalmamak kaydiyla Madde 1.1.1’den Madde 1.1.13’e kadar devam eden
maddelerde talep edilen bilgilerle ilgili tim yasal belgelerin temini gerekmektedir.

TEKLIiF SAHiIBi HAKKINDA GENEL BiLGi

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10

1.1.11

FirmaAdi

Firma taru (gergek/ozelkisilik , (Tuzel Kisilik) Ltd. Sti, AS, vb.)

Firmanin Tanimi (Or. insaat miihendisligi, insaat yiikleniciligi)

FIrmanin UYrUSU .....veeeeeieeeeeeieeieccinrreeeeeeeeee e eeeee e e
insaat yiikleniciligindeki tecriibe yil sayisi

- kendi Ulkesinde.........cccceee......

- uluslararast ......cccceeeeeennnn.

Kayith diger detaylar

Latfen belgeleyiniz.
Firma ortaklik oranlari

(01T o] F= Tl U7 IS U RPN
Is ortaklarinin, alt yuklenicilerin, tedarikgilerin isimleri ve
o [ 0= 1= o O PP PPPORUPPPOTP

Eger firma bayi ise, ne is ile istigal ettigi ve eger varsa asil firmanin proje yer alip
almadigi.

FIN1ZA7 ettt e e et e e e e e e e et e e e e e e

68




SOZLESME PAKETI: FRIT1-WB-Y-06

1.1.12 Teklifteki imza sahibinin temsil yetki Belgesi:

1.1.13 Organizasyon Semasi
Sirketinizin organizasyon semasinda yodneticilerinizin, anahtar teknik personelinizin
islevlerini gdsteren detaylarini veriniz.

1.2. Yerel veya yabanci para biriminde, li¢ yil icerisinde gergeklestirilmis islerin cirosu:

Ciro hesaplanirken, s6z konusu yilin net satiglari ile yillara sari islerde o yil yapilan
Hakedis tutarlarinin toplami alinacaktir.

Her hangi bir yil icin uygulanacak ciro formali;

Ciro= s0z konusu yilin net satislari+ ( s6z konusu yilhin toplam (kiimulatif) yillara sari
insaat diger gelirleri - Bir dnceki yilin toplam (kiim{latif) yillara sari insaat gelirleri)

Kanitlayici belge olarak hakedis belgeleri eklenecektir.

Tablo 1.2.1- Son 3 yila ait yillik ingaat gelirleri.(gilincellenmis degerler ile)

TL Yil vil Yil
2015 2016 2017
Yurtigi
Yurtdisi
Toplam

*Yillik toplam ciro, gelirin elde edildigi yilin Haziran ayina ait endeksin, ilk ilan tarihinin icinde
bulundugu aydan bir 6nceki aya ait endekse oranlanmasi suretiyle bulunan katsayl lzerinden
glincellenir.

* Taahhit altinda devam eden islerin gerceklestirilen kisminin veya bitirilen islerin parasal
tutari, fatura tarihinin icinde bulundugu aydan bir 6nceki aya ait endeksin, ilk ilan tarihinin icinde
bulundugu aydan bir 6nceki aya ait endekse oranlanmasi suretiyle bulunan katsayi Uzerinden
glincellenir.

*Yurtdisi tutarlar, ilgili kurun Merkez Bankasi doéviz alis kurundan, o yilin 30 Haziran
tarihinde gecerli olan kur ile cevrilmesi ile hesaplanarak hesaplanan bedel (zerinden gerekli
glincelleme yapilarak belirlenecektir.

* Endeks:Tirkiye istatistik Kurumu tarafindan yayimlanan Yurt ici Uretici Fiyat Endeksini (Yi-
UFE) belirtmektedir.
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1.3. Geriye dogru son bes yillik dénemde gergeklestirilmis Gst yapi islerinden, Ana ytklenici,
ortak girisim ortagi, altyiliklenici olarak olarak, bu ihale konusu islerle benzer mahiyette
ve karmasiklikta olacak sekilde bir tanesi tek bir s6zlesme kapsaminda en az 20.000 m?
olmak kaydiyla toplamda en fazla 3 Sézlesme kapsaminda en az 40.000 m2 kosulunu
saglayacak sekilde okul, hastane, egitim tesisi veya benzeri Ust yapi insaati (alan
hesaplamalarda kapali alan toplami dikkate alinacaktir) isini/islerini sartnamesine
uygun olarak basarili bir sekilde tamamlamis olmasi gerekmektedir. Son teklif verme
tarihine kadar alinan is bitirme belgeleri de degerlendirmeye alinacaktir. is durum
belgeleri gecerli sayilmayacaktir.

1.4. Tum referanslar gegici veya kesin kabul tutanaklari ile belgelendirilmelidir.

is bitirme icin kanitlayici belge olarak gegici kabul ve/veya kesin kabul tutanaklari
eklenecektir.

Tablo 1.4.1 - Secilmis Biten isler

Proje adi ve ulkesi Isveren Adi ve Yapilan isin cinsi ve Sdzlesme bedeli
iletisim kurulacak kisi tamamlanma yili

Ayrica asagida belirtilen form doldurulmalidir.
1.4.2  Detayli referans bilgilerinin formati:

Referans Adi.
Isin adi:
1. isin yeri:
2. idarenin adi (isveren)

isverenin adresi:

3.

4 isin tiirii ve bu sézlesme ile ilgili benzer nitelikleri

5 Tablo 1.4.1 deki referans islerin tiirleri ve is miktarlari

6. Teklif sahibinin pozisyonu (sadece birini isaretleyiniz)
[ ]1Tek ylklenici [ ] Anavyiklenici [ ] Alt-Yiklenici
[ ] Ortak girisim / konsorsiyum ortagi

7. So6zlesme bedeli
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8. Teklif sahibinin sorumlulugundaki islerin toplam degeri ( Konsorsiyum veya
JV is ortakhgl durumunda is ortakhigindaki belgelenecek hissesi orani ile
sozlesme bedelinin carpimindan bulunacak rakkam )

9. Baglama tarihi
10. Bitis tarihi
11. Sozlesme siiresi (yil ve ay olarak) il ___ay

is bitirme belgeleri ve sertifikalarini ekleyiniz. ( Biten isler icin gecici kabul
tutanaklari) .

(Teklif sahibi adina imzaya yetkili kisi / kisilerce imzalanacak)

Tarih e
1.4.3. Ayrica halen devam etmekte olan isleri ve bu islerin tahmini tamamlanma siirelerini de
ayrintili bir sekilde listeleyiniz.

Tablo 1.4.3 — Taahht altindaki islerin degeri
Devam eden islerin degeri [TL]

No S6zlesme adi Simdiki yil Tahmini bitis stiresi
yil  Gelecek
2018 vil 2019 Y11 2020 Kalan
1.
2.
3.
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1.5.  Yuklenicinin, igleri yiritmek igin 6nerdigi ekipman listesi.
Asagida istenilen tim bilgileri listeleyiniz. Ayrica Teklif Sahiplerine Talimatlarin 4.3 (d)
alt maddesine de bakiniz.

Firmalar yeterlilige esas olmak lizere minimum asagidaki ekipmanlarin biinyesinde mevcut
oldugunu gosteren veya ihalenin kazanilmasi durumunda sahaya getirilecegine iliskin firma
taahhtidiind iceren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.
Firmaya ait, kiralik
Ekipmanin adi Toplam Tanimi, yapim yih Halihazirdaki (kimden kirahk
Ekipman adedi ve yasl durumu(yeni, oldugu
eski, iyi) ve adedi  belirtilecek) veya
satin alinacak

Kamyon 12
Kepge (Yikleyici) 3
Traktor Kepcge 3
Jenerator 6
Endustriyel kalip 50,000 m2
Vibrator 24
Motopomp 3
iskele Takimi 90.000 m2

1.6. Sozlesme icin 6nerilen yonetim ve teknik personelin 6zellikleri
Ozgecmis bilgilerini ekleyiniz. Ayrica Teklif Sahiplerine Talimatlarin 4.3 (e) ve
So6zlesmenin Genel Sartlari'nin 9.1 alt maddelerine bakiniz.

1.6.1. Yonetim ve Teknik personel 6zellikleri.

Pozisyon Adi ve Soyadi Deneyimi (genel) Onerilen pozisyonda
deneyimi (yil)

1.6.2 Anahtar personelin profesyonel is tecriibesini gosteren 6zgegmisi

Saha ve merkez ofiste calistirilmak Uzere yonetim, is idaresi, kalite kontrol ve saha
kontrolligl de kapsayan ve s6zlesme gerekliliklerini sagladigini disindtGglniz tim kilit
pozisyonlar icin Onerdiginiz adaylarin asagida verilen tip form ile 6zgecmisleri
sunulacaktir.
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ONERILEN PROFESYONEL PERSONELIN OZGECMISi

1. Onerilen Pozisyon [her pozisyon icin yalniz bir aday gésterilebilir.]:

2. Firma Adi [Personeliénerenfirmaninadiniyaziniz.]:

3. Personel Adi [ismin tamamini yaziniz.]:

4. Dogum Tarihi: Uyruk:

5. Ogrenim [Personelin iiniversite ve dider uzmanhk égrenimlerini, Uniiversite, Yiiksek okullarin ,ve
enstittilerin isimlerini, kazanilan unvanlari ve bu unvanlari kazanma tarihlerini vererek belirtiniz ve diploma
kopyalarini ekleyiniz. ]

6. Uye Olunan Mesleki Kuruluslar :

7. Diger Egitimler [Madde 5’teki iinvanlar edinildiginden beri alinan 6nemli egitimleri belirtiniz.]:

8. s Tecriibesi Edinilen Ulkeler: [Personelin son on yil icinde calismis oldugu iilkeleri listeleyiniz):

9. Diller [Her dil igin yetkinlik belirtiniz: konusma, okuma ve yazmada; iyi, orta veya kétii]:

10. is Gegmisi [Su anki pozisyonu ile baslayarak personelin ¢alismis oldudu tim isleri her is icin(asagidaki
formati inceleyiniz) ¢alisma tarihi, istihdam eden kurum ve ¢alisilan pozisyon belirterek ters sira ile
listeleyiniz.]:

Baslangig [Yi/]: Bitis [Y1/]:

isveren:

Calisilan Pozisyon:

11.

UstlenilmisDetayliGérevler 12. Ustlenilen Gorevleri Yerine Getirebilme Yetenegini En

iyi Gosteren Su Ana Kadar Ustlenilmis is
lisdahilindeyerinegetirilmedurumundaolunangérevleri [Personelin iistlendigi madde 11’deki gérevler arasinda,
siralayiniz

istlenilen gérevleri yerine getirebilme yetenedini en iyi
goOsteren is icin asagidaki bilgileri veriniz.)

GorevveyaProjeninAdi:

Yil:
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Yer:

istemci:

Projenin Ana Ozellikleri:

Pozisyon:

GergeklestirilenAktiviteler:

13. Onay:

Asagidaimzasi olan ben, bu 06zgec¢misin beni niteliklerimi ve tecrlbelerimi dogru sekilde tanimladigini
onayliyorum. Burada tanimlanan kasith bir yanhs beyanin benim elenmem veya ise alinmigsam isten gikarilmam
ile sonuglanabilecegini biliyorum.

Tarih:
[S6z konusu personelin veya yetkili temsilcisinin imzasi] Gin/Ay/Yil

Yetkili Temsilcinin Adi Soyad:
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1.6.3. Sozlesmede calistirimasi gereken minimum anahtar teknik eleman sayisi ve
deneyimleri

Firmalar vyeterlilige esas olmak Uzere asagidaki belirtilen minimum teknik elemanlarin
blinyesinde mevcut oldugunu gosteren veya ihalenin kazanilmasi durumunda sahaya
getirilecegine iliskin firma taahhiduni igeren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.

Sunulmasi Egitim Toplam ig *Benzer is Benzer Sorumlu
gereken tecriibesi tecriibesi islerdeki oldugu ana
minimum [yil olarak] [yil] yoneticilik isler [Proje
personel sayisi tecribesi degeri]
. il
Pozisyon adi/ [yl
[ [ oy oy
1 1 o o

c o c o} c o c [s}

[} = [} = [} = [} =

0] g @ g @ g ] o

c [} c [} c [} c 9]

‘0 o ‘0 ® O © 0 ©
Yiklenici Proje 1 im- 10 5
Mudiiri (insaat Miih. Mim.
veya Mimar)
Santiye Sefi (insaat 6 im 7 5
Mihendisi) Tam
zamanlh
Kalite Kontrol 1 im- 7 5
Miihendisi (insaat Mim.
Mih. veya Mimar)
(Tam zamanl)
Mimar (Tam zamanh) 1 Mimar 7 5
Elektrik Mihendisi 1 EM 7 5
(Tam zamanh)
Makine Muhendisi 1 MM 7 5
(Tam zamanh)
Harita Miihendisi 1 HM 7 5
(Tam zamanh)
Cevre Muhendisi 1 c™m 7 5
(Tam zamanh)
ISG Sorumlusu En azilgili I1SG
Sertifikali Kanun Geregi

(Tam Zamanli)

* benzer mahiyette ve karmasiklikta olacak sekilde okul, hastane, egitim tesisi veya
benzeri Gist yapi insaatlari benzer is olarak degerlendirilecektir.
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1.6.4 Onerilen alt-yiiklenicilik hizmetleri ve alt-yiiklenici firmalar.
Sozlesme'nin Genel Sartlarinin 7.maddesine bakiniz.

isin Cinsi Alt-Yiiklenici hizmeti ~ Alt-Ylklenici (Adi ve Benzer islerdeki
bedeli adresi) deneyim

1.7. Son ii¢ (3) mali yila ait finansal raporlar

Bilanco, kar-zarar tablolari, mali denet¢i raporlari (Asagida listelenecek ve belgeleri
eklenecektir)

-YMM tarafindan hazirlanan son 3 mali yila ( 2017-2016-2015) ait Bilanco-Kar Zarar tablolari -
TC maliye bakanligina verilmis olan beyannameler.

1.8. Basvuru sahibinin nakit kapasitesinin soézlesme icin yeterli oldugunu kanitlar
halihazir finansman kaynaklari ve kredi baglantisi

(Asagida listelenecek ve belgeler eklenecektir)
Bankalardan alinacak olan referans mektuplari

1.9. idarenin referans arastirmasi yapabilecegi, referans veren bankaninadi, adresi,
telefon numarasi ve faks numarasi

1.10. Basvuru sahibinin muhatabi oldugu son 5 yil iginde kesinlesmis ve/veya devam eden
davalar veya Tahkime giden anlagsmazliklar ve sonuglari ile ilgili bilgiler

Diger taraflar(Davaci veya Anlasmazlk nedenleri Anlasmazlik konusu olan miktar
Davali olarak belirtiniz)

1.11. Teklif Sahiplerine Talimatlarin 3.1 alt maddesindeki yikiamlilikleri yerine getirme
beyani
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1.12. Onerilen program (is ydntemi ve is programi)

Teklif sahibi Aktivite Cizelgesinde belirtilen aktivitelere iliskin 6ngordigi is programini ve is
yapim yontemini teklifiyle birlikte verecektir.

Bu plani igin stiresinde gergeklestirebilmesi igin gerekli olacak kalip miktarini is programi ile
birlikte tayin edecektir. Gerekli olan kalibin tedarik edilebilecegini belgelerle taahhit
edecektir.

1.13 Kalite giivence sistemi
islerin basari ile tamamlanabilmesi icin uygulanacak olan kalite giivence sistemi detaylarini asagida belirtilen
maddeler 1siginda belirtiniz:

1.13.1 Kalite glivence plani
(a) Genel sigorta
Her tir is icin detayl sigorta

1.13.2 Kalite kontrol
(a) Personel, ekipman, saha ve malzeme icin kalite kontroli
Olgiimler, testler ve bunlarin sikliklari ile ilgili kalite kontrolii

1.13.3 Numune alma teknikleri

1.134 Test ve Ol¢lim teknikleri

1.13.5 Test rapor formlari ve sikhgi

1.13.6 Makine techizat sertifikalari

1.13.7 Saha dokiimanlari: insaat ruhsatlari, is kaydi, kabul tutanaklari ve as-built

(roleve) gizimleri.
(Ayrica Bolim 5 Teklif Bilgileri, Madde 4.1 e bakiniz)
Ortak Girisimler

2.1 1.1 'den 1.12'ye kadar (1.4, 1.5, 1.6 ve 1.12 haric) belirtilen bilgiler ortak girisimin her
bir ortagi icin ayri ayri yerine getirilecektir. 1.4, 1.5, 1.6 ve 1.12’'de belirtilen bilgiler ise ortak
girisim adina paylarina bakilmaksizin yerine getirilecektir.

2.2. Teklife imza atan kisinin ortak girisim adina teklife imza atma vyetkisi (Belgeyi
ekleyiniz). Basvuru tim ortaklari hukuken baglayacak sekilde imzalanacaktir.

2.3.  Ortak girisimin tiim iyeleri arasindaki anlagmalar (tim ortaklari hukuken baglayacak
sekilde)

Bu anlasmalara gore;

TUm ortaklar, sozlesmenin ifasindan mistereken ve miteselsilen sorumlu olacaklardir.
Sorumlu ortak, her bir ortak adina sorumlu ve talimat almaya yetkili olacaktir.
Odemeler dahil olmak tizere sézlesmenin tim uygulamasi sorumlu ortak ile yapilacaktir.
3. Ek Yiikiimliilukler

3.1. Teklif sahipleri, teklif bilgilerinde belirtilen ya da istenen tiim ek bilgileri temin edecek
ve Teklif Sahiplerine Talimatlarin 4.1 alt maddesindeki yaktimlulikleri yerine getireceklerdir.
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KABUL MEKTUBU
(Isverene Ait Antetli Kagit)

e /2017
............................................................................................................ [ Yiiklenici Adi]
...................................................................................................... [ Yiiklenici Adresi]

is bu mektup, [hale bBedeli .o
TL,(yaziyla ve rakamla) Olan .........ccccuueeiiiieiiiiie et e e [ihale adi

ve tanitim numarasi, sézlesmenin ézel sartlarinda belirtildigi gibi yazilacak]' nin ylritilmesi
icin - sunmus  OldUBUNUZ  ....oooiiiiiee e tarihli teklifinizin, Teklif
Sahiplerine Talimatlara (TST) uygun olarak gerekli diizeltmeler ve degisiklikler yapildigi

takdirde kabul edilecegini/edildigini bildirmek amaciyla yazilmistir.

.......................................................................................................... [Teklif sahibi tarafindan

Onerilen kisiJnin hakem olarak tayin edilmesini kabul/ret ediyoruz.

is bu belge ile belirtilen isleri S6zlesme belgelerinde belirtildigi bicimde baslatip,

ylritebileceginizi bildiririz.

IMza SAhIDININ AGI VE UNVANIL ettt e et ee e e e e eeeeeeeeeeeeeeaeesaeeeeeane

T TV T o 1o | TP

Eki: Anlagsma
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SOZLESME

IS DU SOZIESME, woeveveeeeeeeeeteeeteee ettt ettt et [isverenin adresi]
adresinde VEIIESIK e [isverenin
adiJ(bundan boyle "isveren" olarak anilacaktir) ile diger
BT e ——————————————— [Yiiklenicinin adresi]
Adresinde Yerlegik oo [Yiiklenicinin adi]
(bundan boyle "Yiiklenici" olarak anilacaktir) arasinda 2017 yilinin  ................. ayinin
................ ginilinde yapiimistir.

RV =] T [S6zlesme

adi ve tanitim numarasi] (Bundan bdyle "isler" olarak anilacaktir) 'nin Yiiklenici tarafindan
gerceklestirilmesi arzusundadir ve séz konusu islerin ifasi ve tamamlanmasi ile bunlardaki
kusurlarin giderilmesi icin Yiiklenici'nin teklifini kabul etmistir.

Asagida siralan belgeler bu anlasmanin kisimlarini olusturur:

(1) Anlagsma Formu (S6zlesme);

(2) Kabul Mektubu;

(3) Yuklenicinin Teklif Formu;

(4)Aritmetik Kontroller Yapildiktan Sonra Diizeltilmis Teklif Fiyat Cizelgeleri;
(5) idare tarafindan yayinlanan Zeyilnameler (eger varsa)

(6) Sézlesmenin Ozel Sartlari;

(7) S6zlesmenin Genel Sartlari;

(8) Teknik Sartnameler ve Mahal Listeleri (Projeler tizerinde islenmistir);

(9) Projeler (CD olarak verilmistir)

(10) Enerji Misaadesi (PDF Olarak verilmistir)

(11) Zemin Etit Raporu (CD Olarak Verilmistir)

(12)Sozlesmeye dahil edilecek olan ve Sozlesmenin Ozel Sartlari Béliimi'nde listelenen
Yiklenicinin teklifi ile birlikte verilen diger belgeler.

(13) Teklif Sahibine yapilan aciklamalar (eger varsa)

(14) Noter tasdikli Ortak Girisim anlagsmasi (ortak girisim olmasi durumunda)
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1. Bu anlagsmadaki kelime ve deyimler bundan sonra deginilecek olan ve bu anlasmanin
bir parcasi olarak addedilecek, "S6zlesmenin Genel Sartlari Bolimi"nde kendilerine
verilen anlamlari ifade edecek, bu sekilde okunacak ve yorumlanacaktir.

2. Yiiklenici, isveren tarafindan bundan sonra kendisine 6denmesi gereken bedel igin isi,
s6zlesmenin tim sartlarina uygun olarak yapmak ve tamamlamakla hatalari
dizeltmekle yakimluddr.

3. isveren, Yiiklenici tarafindan sézlesmeye uygun olarak yapilan ve tamamlanan hatali
kisimlari diizeltilen isler igin s6zlesmede belirtilmis bedeli yine s6zlesmede belirtilen
sekilde ve sureler icinde 6demekle yukimluddr.
isbu Sozlesme taraflarin yetkili temsilcileri tarafindan yukarida belirtilen tarihte

imzalanmis ve uygulamaya konulmustur.

isveren Adina Yetkili : (imza) Yiiklenici Adina Yetkili : (imza)

Muhr: Muhr:
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T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Bagkanlig
Egitim Altyapisinin Giiglendirilmesi Projesi (P162004)
Hibe Fon No: P162004
(FRIT)

“EGITIM YAPILARI YENIDEN YAPIM iNSAATI SOZLESME PAKET{”
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi
(FRIT1-WB-Y-06 )

ULUSAL REKABETCI IHALE BELGELERI

CiLT 1 STANDART iHALE DOKUMANLARI

Boliim IV. Teminat Formlari ve Ortak Girisim Beyannamesi

T.C. Milli Egitim Bakanhigi insaat ve Emlak Dairesi Baskanhgi
MEB Besevler Kampiisii B Blok Ankara
Telefon: 0312 413 31 32-33
Faks :03122138346




SOZLESME PAKETI: FRIT1-WB-Y-06

T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Bagkanlig
Egitim Altyapisinin Giiglendirilmesi Projesi (P162004)
Hibe Fon No: P162004
(FRIT)

“EGITIM YAPILARI YENIDEN YAPIM iNSAATI SOZLESME PAKET{”
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi
(FRIT1-WB-Y-06/ FRIT1-WB-Y-06)

ULUSAL REKABETCI IHALE BELGELERI

CiLT 1 STANDART iHALE DOKUMANLARI
Boliim IV Teminat Formlari ve Ortak Girisim Beyannamesi

ICINDEKILER

Ek A Formu: Gegici Teminat Mektubu

Ek B Formu: Kesin Teminat Mektubu Formu
Ek C Formu: Avans Teminat Mektubu Form
Ek D Formu: Ortak Girisim Beyannamesi
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Sozlesme No: Sozlesme Adi:

Ek A Formu: Gegici Teminat Mektubu

Tarini e,
NO e

idarenizce ihaleye CIKartilan ......ccocoeeieieieeceeeeeeeeeee e isine
istekli sifatiyla katilacak 0lan .........oooeeieiiiiiiie e ‘nin bu ihale
ile ilgili kanun ve sartname hikiimlerini yerine getirmek Uzere vermek zorunda oldugu gegici
teminat tutar! 0lan .....cccoeviiiiiieeeii TLYI (ceeeeeriee e e )Turk

Lirasini Bankamiz garanti ettiginden, ihalenin adi gegene yapildigi usuline uygun olarak
bildirildigi ve kesin teminat vermesi ve s6zlesme yapmasi istenildigi halde, kesin teminat
vermedigi ve sozlesme yapmadigl ve ilgili kanun ile ise ait sartname hikimlerine uygun
hareket etmedigi takdirde protesto ¢cekmeye, hilkim ve adi gegenin iznini almaya gerek
kalmaksizin ve adi gecen ile idareniz arasinda ortaya c¢ikacak herhangi bir uyusmazlik ve
bunun akibet ve kanuni sonuglari dikkate alinmaksizin, yukarida yazili tutari ilk yazil talebiniz
lizerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep
tarihinden 6deme tarihine kadar gecen glinlere ait kanuni faiziyle birlikte 6deyecegimizi
Bankanin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sifatiyla ve Banka ad ve hesabina
taahhit ve beyan ederiz.

imza imza
isim isim
Unvan Unvan

- Bu mektup tutari da dahil olmak tzere subemizce ver|Im|§ ve halen gecerli olan gegici, kesin

ve avans teminat mektuplari toplami D ettt ————————————aaaaaaaeeenaaas TL.

- Subemiz limiti D ettt areaaaeeeenaann TL.
- Genel Muddrlik ihtiyat fonundan alinan limit D e ——————aaaaaaaaaaaan TL.
- Subemiz toplam limiti D e ——————aaaaaaaaa e TL.

NOT: Gegici teminat mektuplari siiresiz veya en az 118 giin siireli olacaktir.

e Yabanci bankalarin veya benzeri kredi kuruluslarinin kontrgarantilerine dayanilarak
verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabanci banka veya kredi kurulusunun
ismi ile “TL” ve “Tiirk Liras1” yerine ise ilgili yabanci para birimi yazilacak, limit
miktartyla ilgili kisma herhangi bir rakam yazilmayacak, ancak teminatin
kontrgarantili oldugu ayrica belirtilecektir.
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Ek B Formu: Kesin Teminat Mektubu Formu

........................................................ Tarih :
........................................................ No.

idarenizce yapilan ihale SONUCUNAA ......cceveeeeeieeieeiceecceeceeee e isini taahht
eden YUKIENICi...ccoouviiiiieieeee e, ’nin isbu ihale ile ilgili kanun, Sézlesme
ve sartname hikimlerine goére vermek zorunda oldugu kesin teminat tutari olan
............................................... TLYi (cevreeeeeeiiiieee e eeeiieeeeeeeecieeeeeeeeennnns) TUPK Lirasing Bankamiz

garanti ettiginden, adi gegen taahhidini ilgili kanun, s6zlesme ve sartname hiikiimlerine
gore kismen veya tamamen yerine getirmedigi takdirde protesto ¢ekmeye, hiikim ve adi
gecenin iznini almaya gerek kalmaksizin ve adi gegen ile idareniz arasinda ortaya c¢ikacak
herhangi bir uyusmazlik ve bunun akibet ve kanuni neticeleri nazari itibara alinmaksizin,
yukarida yazih tutari ilk yazilh talebiniz lzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden
o0deme tarihine kadar gegen glinlere ait kanuni faiziyle birlikte 6deyecegimizi Bankanin imza
atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sifatiyla ve Banka ad ve hesabina taahhiit ve beyan
ederiz.

.................................. Bankasi
.................................. Subesi
Imza Imza
Unvan Unvan

- Bu mektup tutari da dahil olmak tizere Subemizce verilmis ve halen gegerli olan

gecici, kesin ve avans teminat mektuplari toplami e TL
- Subemiz Limiti e TL
- Genel Md.lik ihtiyat fonundan alinan limit
e TL
-Subemiz toplam limiti e TL

e Yabanci bankalarin veya benzeri kredi kuruluslarinin kontrgarantilerine dayanilarak
verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabanci banka veya kredi kurulusunun
ismi ile “TL” ve “Tlrk Lirasi” yerine ise ilgili yabanci para birimi yazilacak, limit miktariyla
ilgili kisma herhangi bir rakam yazilmayacak, ancak teminatin kontrgarantili oldugu ayrica
belirtilecektir.
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Ek C Formu: Avans Teminat Mektubu Formu

........................................................ Tarih :
........................................................ No.

idarenizce yapilan ihale SONUCUNAA .....c.ocveveeeiieiceiceeceecee ettt isini
taahhit eden YUKIENICH weevvieeieeice e, ‘e ilgili kanun, S6zlesme ve
sartname hikimlerine gbére avans olarak oOdeyeceginiz  .....ccccoevvvieeeeiiiiineeeennns TLl'yi
(+eeenrrre e e e e e e e e e e e e e enraaeas )Tirk Lirasini Bankamiz garanti ettiginden ,

bu avansin her ne sebep ve suretle olursa olsun geri alinmasinin gerekmesi halinde protesto
cekmeye, hitkiim ve adi gecenin iznini almaya gerek kalmaksizin ve adi gegen ile idareniz
arasinda ortaya cikacak herhangi bir uyusmazlik ve bunun akibet ve kanuni sonuglari nazari
itibara alinmaksizin, yukarida yazil tutari, yazil talebiniz lGzerine nakden ve tamamen ve
talep tarihinden odeme tarihine kadar gecen gilinlere ait kanuni faiziyle birlikte
o0deyecegimizi Bankanin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sifatiyla, Banka ad, ve
hesabina taahhiit ve beyan ederiz.

.................................. Bankasi
.................................. Subesi
Imza Imza
Unvan Unvan

- Bu mektup tutari da dahil olmak tzere subemizce ver|Im|§ ve halen gecerli olan gegici, kesin

ve avans teminat mektuplari toplami e TL
- Subemiz Limiti e e e TL
-Genel Md’ liik ihtiyat fonundan alinan Limit e e TL
- Subemiz toplam limiti e e TL

* Yabanci bankalarin veya benzeri kredi kuruluslarinin kontrgarantilerine dayanilarak
verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabanci banka veya kredi kurulusunun
ismi ile “TL” ve “lira” yerine ise ilgili yabanci para birimi yazilacak, limit miktariyla ilgili
kisma herhangi bir rakam yazilmayacak, ancak teminatin kontrgarantili oldugu ayrica
belirtilecektir.
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Ek D Formu: ORTAK GiRiSiM BEYANNAMESI

.......................................................... tarafindan ihaleye ¢ikartilmis bulunan
..................................................................................................................... isine  miusterek  teklif
vermek ve s6z konusu is uhdemize ihale olundugu takdirde s6zlesme akdedilerek isin ifasi ve
bitirilmesi amaci ile, 6zel bir ortaklik kurmus bulunuyoruz. ihalenin lzerimizde kalmasi
halinde ortaklik s6zlesmesi, sézlesme imzalanmadan 6nce noterlige tasdik ettirilerek idareye
verilecektir. is ortakhigimizin pilot/lider ortagl, isin bitimine kadar .........c..c.......... ‘dir.

Vermis oldugumuz miusterek teklif neticesinde is lzerimizde kaldigi taktirde sézlesmenin
bitln ortaklarca mistereken imza edilecegini ve akdedilecek stézlesme ile ilgili diger butin
hususlarda pilot/lider olarak géstermis oldugumuz ortagimizin, ortakligimiz nam ve hesabina
hareket etmeye tam yetkili olacagini, her birimizin aktolunacak s6zlesmenin konusuna ve
kapsamina girecek islerin ve taahhitlerin ve s6zlesmeden dogup da ortakligimiza yonelecek
yakiumlualiklerin yerine getirilmesinden miistereken ve miteselsilen sorumlu olacagimiz ve is
sonuna kadar kurdugumuz o6zel ortakliktan ayrilmayacagimizi; aksi takdirde sézlesmenin
feshi, teminatin gelir kaydi hususlarinda T.C. Milli Egitim Bakanlig insaat ve Emlak Dairesi
Baskanligi veyagorevlendirecegi 6zel veya tizel kisilerin yetkili olacagini, idarece pilot/lider
firmaya yapilacak bitiin yazisma ve tebligatlarin is ortakhigimiza yapilmis sayilacagini,
sozlesme konusu isin tamamlanmasindan once is ortakhgina dahil pilot ortak disindaki
ortaklardan herhangi birinin 6limdi, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu veya 6zglrligi kisitlayici
bir cezaya mahk(m olmasi veya dagilmasi gibi durumlarda pilot ortak ve is ortakhiginin geri
kalan diger ortaklarinin teminat da dabhil isin butin yiktumliliklerini ve sorumluluklarini
Uzerine alacagini ve isi bitirecegini, beyan, kabul ve taahhit ederiz.

i:j is ortakliginin ortaginin adi O;trzl;l:k Tebligat adresi
1)
2)
3)

PiLOT/LiDER ORTAK OZEL ORTAK OZEL ORTAK  OZEL ORTAK OZEL ORTAK
imza imza imza imza imza

Damga Pulu
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T.C. Milli Egitim Bakanligi ingaat ve Emlak Dairesi Bagkanlig
Egitim Altyapisinin Giiglendirilmesi Projesi (P162004)
Hibe Fon No: P162004
(FRIT)

“EGITIM YAPILARI YENIDEN YAPIM iNSAATI SOZLESME PAKET{”
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi
(FRIT1-WB-Y-06 )

ULUSAL REKABETCI IHALE BELGELERI

CiLT 2 OZEL iHALE DOKUMANLARI

T.C. Milli Egitim Bakanhgi insaat ve Emlak Dairesi Baskanhgi
MEB Besevler Kampiisii B Blok Ankara
Telefon: 0312 413 32-33
Faks :03122138346




SOZLESME PAKETI: FRIT1-WB-Y-06

T.C. Milli Egitim Bakanligi ingaat ve Emlak Dairesi Bagkanlig
Egitim Altyapisinin Giiglendirilmesi Projesi (P162004)
Hibe Fon No: P162004
(FRIT)

“EGITIM YAPILARI YENIDEN YAPIM iNSAATI SOZLESME PAKET{”
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi
(FRIT1-WB-Y-06 )

ULUSAL REKABETCI IHALE BELGELERI

CiLT 2 OZEL iHALE DOKUMANLAR

ICINDEKILER

Bolum V. Teklif Bilgileri

Béliim VI. Sézlesmenin Ozel Sartlari
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T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Baskanlig
Egitim Altyapisinin Giiglendirilmesi Projesi (P162004)
Hibe Fon No: P162004
(FRIT)

“EGITIM YAPILARI YENIDEN YAPIM iNSAATI SOZLESME PAKET{”
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi
(FRIT1-WB-Y-06 )

ULUSAL REKABETCI IHALE BELGELERI
CiLT 2 OZEL iIHALE DOKUMANLARI

Boliim V. Teklif Bilgileri

T.C. Milli Egitim Bakanhgi insaat ve Emlak Dairesi Baskanhgi
MEB Besevler Kampiisii B Blok Ankara
Telefon:0312 41331 33
Faks :03122138346

MAYIS 2018
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Boliim V. Teklif Bilgileri

Asagida verilen yapilacak isler ile ilgili bilgiler, Teklif Sahiplerine Talimatlar ‘da yer alan ilgili
maddeleri tamamlar, degistirir veya bitlnler. Herhangi bir uyusmazlik olmasi durumunda
asagida tanimlanan maddeler Teklif Sahiplerine Talimatlarin ilgili maddelerinin yerine

gececektir.

(1.1)

(2.1)

(3.1)

(3.5)

(3.6)

Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde Referanslari
idarenin (isveren) adi: T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi
Baskanhgi
Hibeyi alan: T.C. Milli Egitim Bakanhgi
Banka; Diinya Bankasi (IBRD) anlamini tasimaktadir.
Hibe Fon No: P162004
Sozlesme Paketi No: (FRIT1-WB-Y-06 )
Tirkiye Cumhuriyeti, Milli Egitim Bakanhg Dinya Bankasi (IBRD) aracihgl ve
yonetimi altinda, Avrupa Birligi’'nden, Egitim Altyapisinin Gilglendirilmesi
Projesi'nin giderlerine yonelik olarak AB'nin Tirkiye'deki Miilteciler icin Mali
Yardim Programi (FRIT1) kapsaminda bir hibe almistir. Milli Egitim Bakanhgi
bahsi gecen hibenin bir kismini Konya ili sinirlari icinde 5 Okulun Yapimi isi ve
Kayseri ili sinirlari iginde 1 Okulun Yapim isi olarak 1 paket altinda
gerceklestirilecek olan s6zlesmeye yonelik 6demeler icin kullanma arzusundadir.
Sézlesme Paketi (FRIT1-WB-Y-06 ) Egitim Yapilari Yeniden Yapim insaati)
Bu maddenin son climlesine “yan kuruluslari’ndan sonra asagidaki ifade
eklenecektir:

“ve alt-danismanlan”
Asagidaki paragraf 3.5 maddesi olarak eklenecektir.

istekli ve istekliyi teskil eden tiim ortaklar, Uygun Ulkeler baslikli B&lim V’te
belirtilen kisitlamalara tabi olarak, “IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsaminda
ihale” adl Kilavuzda belirtilen herhangi bir (ilke uyruguna sahip olabilir. istekli,
ilgili Glkenin vatandashgina sahip olmasi veya o ulkenin kanun hikimleri
uyarinca kurulmus veya tescil edilmis olmasi ve faaliyet gostermesi halinde o
Ulkenin uyruguna sahip olarak kabul edilecektir. Bu kriter, ilgili Hizmetler de
dahil olmak lzere Sozlesmenin herhangi bir bélimi icin 6nerilen taseronlarin
veya tedarikgilerin uyrugunun belirlenmesi icin de uygulanacaktir.

Asagidaki paragraf 3.6 maddesi olarak eklenecektir.

Asagidaki durumlarda istekliler ihale disi birakilacaktir:

(a) Bankanin, ihale disi birakma durumunun gerekli islerin tedariki ile ilgili
olarak etkin rekabeti engellemedigine kanaat getirmesi kosuluyla, kanun
veya yonetmelikler uyarinca Hibe Kullanicisinin tlkesi ilgili Glke ile ticari
iliskileri yasaklarsa veya

(b) Birlesmis Milletler Antlasmasinin VII. Bolimi kapsaminda alinmis bir
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(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4c¢)

(4.4¢)

(4.5a)

(4.5b)

Birlesmis Milletler Glvenlik Konseyi kararina uygunluk geregi, Hibe
Kullanicisinin dlkesi ilgili Glkeden mal ithalatini veya ilgili Glke ile is veya
hizmet sozlesmesi yapilmasini ya da o ulkedeki kisi veya kuruluslara
6deme yapilmasini yasaklarsa.

Bltlin Teklif Sahipleri, gerekli olabilecek tim proje ve cizelgeler de dahil olmak
Uzere yapilacak is ile ilgili (MS Project, Primavera veya benzer is program yazilimi
ile hazirlanmis, personel ve ana is makinelerinin is programi ile iliskilendirildigi,
kesin kabul ve teslim alma siirelerinin géz éniinde bulunduruldugu) detayh is
program ve cizelgesini, isin nasil yapilacagini belirten detayli metodolojisini,
imalat esnasinda uygulanacak detayh kalite kontrol yontemlerini (QA/QC) Bolum
[l Yeterlilik Bilgileri kisminda vereceklerdir.

Bu ihalede 6n yeterlilik yapilmayacagindan bu madde uygulanmayacaktir.
Asagidaki paragrafi madde 4.3’ln sonuna ekleyiniz.

Tim dokimanlarin ilan tarihinin takvim yili icinde alinmis ve teklif sahibince
yetki verilmis kisiler tarafindan imzalanmis olmasi gerekmektedir.

4.4c maddesinin sonuna asagidaki ibareyi ekleyiniz:

Ortak Girisimin ortaklari arasinda ihale konusu is ile ilgili olarak imzalanacak ve
bir 6rnegi Bolim IV. altinda verilmis olan Ortak Girisim Beyannamesi teklife dahil
edilecektir. Ortak Girisim beyannamesinde ortaklarin isimleri, pilot ortak, her bir
ortagin hisseleri ve ortaklk vyuzdeleri agik¢a belirtilecektir. Sozlesmenin
yuritilmesi sirasinda idare’nin  yazili onayr alinmadan Ortak Girisim
beyannamesinde ortakligin ismi, yapisi, pilot ortak, ortaklarin hisse ve
sorumluluk oranlari vb. hususlar degistirilemeyecektir.

4.4e maddesinin sonuna asagidaki ibareyi ekleyiniz:

Sorumlu ortaga verilecek yetki bitlin ortaklarin kanunen imza yetkisine sahip
temsilcileri  tarafindan imzalanan bir vekaletname verilmesi suretiyle
belgelenecektir.

Gergeklestirilmis olan insaat isleri bazindaki son 3 (lg) yilin (2015-2016-2017),
Yeminli Mali Misavir (YMM) onayli hakedis belgeleri ile tevsik edilmis, veya
Vergi dairesi onayli yillik insaat cirosunun, Yi-UFE endeksleri kullanilmak sureti
ile 2017 yilina gevrilmis tutarlarinin aritmetik ortalamasinin en az 60.000.000 TL
veya esdegeri olmasi gerekmektedir. (2018 yilinda gerceklestirilen insaat isleri
cirosu da 2017 yili cirosuna dahil edilecektir.)

[l.Teklif Sahibininson 5 (bes) yil (2013-2017) icinde yurt icinde veya yurt disinda
kamu veya Ozel sektére ana ylklenici, ortak girisim ortagl veya alt yiklenici
olarak yaptigi ve isin yapildigi Kurum ve Kurulusundan alinan is Bitirme belgeleri
( gegici veya kesin kabul belgeleri ); (Gergek kisi veya kamu kurum ve kuruluslari
ile kamu kurumu niteligindeki kuruluslar disindaki tiizel kisilere gerceklestirilen
islere ait is bitirme belgeleri icin, belediye sinirlari veya miicavir alan iginde ise
ilgili belediye tarafindan, belediye sinirlari veya miicavir alan disinda ise ilgili
Cevre ve Sehircilik il Mudurltgi tarafindan onay alinmak zorundadir) ile tevsik
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(4.5¢)

(4.5d)

edilmek kosuluyla bu ihale konusu islerle benzer mahiyette ve karmasiklikta
olacak sekilde bir tanesi tek bir sézlesme kapsaminda en az 20.000 m? olmak
kaydiyla toplamda en fazla 3 S6zlesme kapsaminda en az 40.000 m*> kosulunu
saglayacak sekilde okul, hastane, egitim tesisi veya benzeri Ust yapi ingaati (alan
hesaplamalarda kapali alan toplami dikkate alinacaktir) isini/islerini
sartnamesine uygun olarak basarii bir sekilde tamamlamis olmasi
gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alinan is bitirme belgeleri de
degerlendirmeye alinacaktir. is durum belgeleri gegerli sayilmayacaktir.

isin tatminkar bir sekilde yapimi icin gerekli olabilecek biitiin ekipmanlar ihaleyi
alan firma tarafindan sahaya getirilecektir. Firmalar yeterlilige esas olmak lizere
minimum asagidaki ekipmanlarin blinyesinde mevcut oldugunu gésteren veya
ihalenin kazanilmasi durumunda sozlesme kapsamindaki islerin gerektirdigi
durum ve zamanda sahaya getirilecegine iliskin firma taahhiduini iceren gerekli
belgeleri teklifi ile birlikte verecektir

Minimum Ekipman Adedi ve Minimum Ozellikleri (FRIT1-

WB-Y-06 )
Kamyon 12
Kepge (Yukleyici) 3
Traktor Kepge 3
Jenerator 6
Endiistriyel kalip 50.000 m*
Vibrator 24
Motopomp 3
iskele Takimi 90.000 m*

Isin tatminkar bir sekilde yapimi icin gerekli olan is giicii ve teknik eleman ihaleyi
alan firma tarafindan sahada bulundurulacaktir. Firmalar yeterlilige esas olmak
Gzere minimum asagidaki teknik elemanlarin bilinyesinde mevcut oldugunu
gosteren veya ihalenin kazanilmasi durumunda sahaya getirilecegine iliskin firma
taahhiidiini iceren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. ihaleyi alan
firma, ilgili personelin 6zge¢mislerini sdzlesme imzalama asamasi Oncesinde
idare’ye sunacaktir. Ayrica, Miiteahhit isin stiresinde bitirilebilmesi kaba ve ince
isler icin gerekli olan is giiciinl her bir okul icin ayri ekip kurarak saglayacagini
taahhit edecektir.
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Sunulma Egitim Toplam is *Benzer is Benzer | Soru
sl tecribesi [yil tecrubesi islerdeki = mlu
gereken olarak] [yil] yoneticil  oldu
minimu ik gu
m tecriibe ana
. personel si [yil] isler
Pozisyon adi/ sayis| [Proj
e
dege
ri]
c c c c
[} = () = [} = L =
@ @ c ] e g ¢Lc g 2«
c o © c o © c o © c o £
O O o ‘O O o O O o O O <
Yuklenici Proje 1 IM- 10 5
Midiirii (insaat Mim.
Mih. veya Mimar)
Santiye Sefi (insaat 6 im 7 5
Mihendisi) Tam
zamanlh
Kalite Kontrol 1 im- 7 5
Miihendisi (insaat Mim.
Mih. veya Mimar)
(yari zamanh)
Mimar (Tam 1 Mimar 7 5
zamanl)
Elektrik Miihendisi 1 EM 7 5
(Tam zamanh)
Makine Muhendisi 1 MM 7 5
(Tam zamanli)
Harita Miihendisi 1 HM 7 5
(Tam zamanli)
Cevre Muhendisi 1 cMm 7 5
(Tam 1 zamanlh)
ISG Sorumlusu Enaz ISG 6331 Sayili i$ Sagligi ve Giivenligi Kanunu
ilgili uyarinca gerekli personel istihdam
(Tam zamanli) & ¥ & . P .
Kanun edilecektir.
geregi

* Benzer mahiyette ve karmasiklikta olacak sekilde okul, hastane, egitim tesisi
veya benzeri Uist yapi insaatlari benzer is olarak degerlendirilecektir.

** Ortak girisim olmasi halinde, yukarida belirtilen kilit teknik personel Ortak
Girisim firmalarinca mustereken saglanabilir.
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(4.5e)

4.5 (f)

4.6

(8.1)

Teklif sahibinin  mevcut nakit kredi olanaklarinin  minimum miktarinin
10.000.000,00 TL veya esdegeri olmasi gerekmektedir.

Yukarida 4.5 (a), (b), (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilen yeterlilik kosullarinin
tamaminin karsilanamamasi teklifin reddedilmesi sonucunu doguracaktir.

Ayrica, yukarida 4(a) - 4(e)‘de listelenen kriterlere ilave olarak Teklif Sahibinin
(Ortak Girisim ise ortaklardan herhangi birinin) son 5 (bes) sene igerisinde
taahhitlerini yerine getirmediginin tespiti veya bu siire icerisinde herhangi bir
sozlesmesinin ifasinda basarisiz oldugunun isbu ihalenin verilme stlirecinde veya
(kazanan firma icin) sOzlesmenin imzalanma tarihinden Once belgelenmesi
halinde Teklif Sahibine yeterlilik verilmeyebilir.

Ortak Girisim kurulmasi durumunda, alt madde 4.5 (a), (b), (c), (d) ve (e) deki
minimum vyeterlilik kriterlerini saglanip saglanmadiginin tespiti i¢in ortak
girisimin her bir ortaginin saglamis oldugu yeterlilik miktarlar toplanacaktir.
Ancak, bir ortak girisimin yeterli gorilebilmesi igin, ortaklardan her birinin 4.5
(a), 4.5 (b) ve (e) deki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortagin (Pilot
Ortak) ise bu kriterlerin en az %50’sini karsilamasi gerekmektedir. 4.5 (b) deki is
bitirme kriteri icin pilot ortagin tek sézlesme altinda 20.000 m? insaat isini tek
basina saglamasi gerekmektedir. Ancak Ortaklarin toplamda mutlaka %100
degerine ulagsmasi gerekmektedir.

Benzer islerin hesaplanmasinda, ortak girisim olarak tamamlanan isler igin her
bir ortagin ortak girisimdeki hissesi oranindaki tamamlanmis is kabul edilecektir.

Asagidaki aciklamalari madde 8.1 sonuna ekleyiniz

ihale dokiimanlari eki projeler, biitiin haklari isverene ait olmak {zere, bir CD
icinde verilecektir.

ihale Belgeleri asagida belirtilmis olup Madde 10 uyarinca cikarilabilecek olan
Zeyilnameler bu Belgelerin ayrilmaz bir pargasini teskil eder.

CILT 1. STANDARD iHALE DOKUMANLARI

Bolim 1. Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST)

Bolim 1l. Sozlesmenin Genel Sartlari

Bolim IIl. ihale Formlar, VYeterlilik Bilgileri, Kabul Mektubu,
So6zlesme

Bolim IV.Teminat Formlari ve Ortak Girisim Beyannamesi

CiLT 2. OZEL iIHALE DOKUMANLARI
Bolim V. Teklif Bilgileri

Bolim VI . .Sézlesmenin Ozel Sartlari
CiLT3. TEKNiK SARTNAMELER
Bolim VII.  Genel Teknik Sartnameler
BSlim VIII.  insaat isleri Ozel Teknik Sartnamesi

A. Sézlesme ihtiyaglari

B. Mobilizasyon ve Demobilizasyon
C. Yiklenicinin Kalite Kontrol Temini
D. Cevre Yonetimi

E. Peyzaj isleri
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(8.2)
(18.1)

(9)

(11)
(12.1e)

(12.1.f)

(13.1)

(13.4)

(13)

(14.1)

(15.1)

Bolim IX. Mekanik Tesisat Ozel Teknik Sartnamesi
Bolim X. Elektrik Tesisati Ozel Teknik Sartnamesi
CiLT4. MAHAL LISTELERI VE PROJE LISTELERI
Bolim XI.Mahal Listeleri
Bolim XII Proje Listeleri
PROJELER(CD olarak verilmistir)
ZEMIN ETUT RAPORU (CD olarak verilmistir)

Teklifler 1 asil 1 suret olmak Uzere 2 adet olacaktir. Verilen asil ihale
dokiimaninin her sayfasi tek tek yetkili kisi/kisilerce imzalanmis ve kaselenmis
olacaktir. Suretler asil teklifteki tim belgeleri icerecektir.

Aciklama talepleri, Son Teklif Verme Tarihinden en ge¢ “10 glin” 6ncesine kadar
yazil olarak idareye génderilecektir.

Teklif dili Turkge’dir.
Alternatif tekliflere izin verilmeyecektir.

Teklif Sahiplerince doldurularak teslim edilmesi gereken diger belgeler asagida
belirtilmistir.

e Teklif yili icinde alinmis Ticaret ve/veya Sanayi Odasi Belgesi (asli veya
noter tasdikli sureti)

e Basvuruyu imzalayanin Yetki Belgesi ile imza ve Paraf Sirkiileri (asli veya
noter tasdikli sureti). Tim dokimanlar Teklif Sahibi tarafindan
doldurulacak, teklifte imza sirklleri verilen kisi/kisiler tarafindan
imzalanacaktir,

e Ortak Girisim olarak basvurulmasi halinde ortak girisim beyannamesi

Bu bir "Teklif Fiyat Cizelgesine Bagh Gotirii Usullii —Anahtar Teslimi
Sozlesme"dir.

Bu madde uygulanmayacaktir.

idare 09.03.2017 tarihli ve KDV.IPA.CERT.2017/E.7 sayili Katma Deger Vergisi
Istisna sertifikasi geregi KDV’den muaftir.

S6z konusu belgeye istinaden bu Sozlesme Paketi kapsaminda KDV istisnasi
uygulanacak olup KDV orani %0 olarak alinacak ve KDV 6demesi yapilmayacaktir.
Yiklenici bu istisna belgesi cercevesinde sozlesme kapsaminda vyaptigi
harcamalarin KDV iadesini ilgili vergi dairesinden talep edebilecektir. idare
yuklenici ve onayh alt yiklenicilerine KDV.IPA.CERT.2017/E.7 sayili Katma Deger
Vergisi istisna sertifikasi geregi KDV’den muaf olduguna dair istedigi belgeleri
verecektir.

Teklif Sahibi, teklifine ait tim fiyatlari idarenin Glkesinin para birimi olan TL
cinsinden verecektir.

Teklifler, son Teklif Verme Tarihinden itibaren en az 90 giin sireyle gecerli
olacaktir. idare teklif gegerlilik siirelerinin uzatilmasi talep edebilir, bu durumda
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(16.1)

(16.2)

(17.1)
(17.2)

(18.1)

(19.2)

(20.1)

(23.1)

Teklif sahibi teklif gecerlilik siresini uzatip/uzatmamakta serbesttir. Teklif
gecerlilik slresini usuliine uygun uzatmayi kabul eden Teklif sahipleri isbu
nedenle isverene hicbir surette finansman gideri riici edemezler.

Gegcici Teminat bedeli 2.000.000,00-TL veya esdegeri bir miktarda olacaktir.

Gegcici teminatin cevrilmesinde uygulanacak kur, T.C. Merkez Bankasi tarafindan
gecerli tarihte saat 15.30’da resmen ilan edilen benzer islemler igin kurulmus
doviz satis kurlari olacaktir. Gegerli kur tarihi, teklif agma tarihinden yirmi sekiz
glin 6nceki son is glinl olacaktir.

Merkez Bankasi kurlari "www.tcmb.gov.tr" adresinden 6grenilebilir.
Gegici teminatlar, slresiz ya da en az 118 giin gegerli olacak sekilde alinacaktir.

Gegici Teminat mektubu ihale dokiimanlarinin Cilt 1 Standart ihale Dokiimanlari
Bolim IV’ de yer alan Teminat Formlarina uygun olarak hazirlanacaktir.

Yerli bankalarin kullandigl standart formlardaki metin, isverence kabul
edilmektedir. Yerel bankalardan alinacak teminat mektuplari ‘limit ici’ olacaktir.
"Bloke ¢ek, Banka ceki, kredi mektubu(akreditif) " teminat mektubu olarak kabul
edilmez.

Ortak girisim halinde, Gegici Teminat mektubu Ortak Girisim adina veya Ortak
Girisimi olusturacak firmalarin tamami adina olacak sekilde temin edilecektir.

Alternatif tekliflere izin verilmeyecektir.
Bu madde uygulanmayacaktir.

Teklif Sahibi, Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 12'de tanimlandigi sekilde,
Teklif Formu ile birlikte teklifi olusturan belgeleri bir asil ve bir suret olarak
hazirlayip belirtilen tarihte sunacaklardir.

T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Baskanligi

MEB Besevler Kamplisli B Blok Kat-2 Baskanlik Sekreterligi Ankara.

Telefon: 0312 413 31 32- 33

Faks :03122138346

Tekliflerin son verilme tarihi: 12 Haziran 2018 giinii saat (yerel saat) 11:00’tiir.

Tekliflerin acilacag yer:

T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Baskanligi

MEB Besevler Kampsu B Blok Ankara. Toplanti Odasi. Zemin Kat.
Telefon: 0312 413 31 32-33

Faks :03122138346

Teklif acihis tarih ve saati:

12 Haziran 2018 giinii saat (yerel saat) 11:10’dur.
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(23.3)

(27.1.a)

(27.1.b)

(27.1.¢)
(28.2.b)
(28.2.c)

(31.3)

(32.1)

(32.2)

(33.1)

23.3 maddesinin sonuna asagidaki ibareyi ekleyiniz:
"Teklif Agilma sirasinda okunmayan veya kayda gegirilmeyen herhangi bir teklif
fiyati veya indirimi teklif degerlendirmesinde dikkate alinmayacaktir".

Bu madde asagidaki gibi uygulanacaktir;

Rakam ve yaziyla verilen miktarlar arasinda farkliik olmasi halinde, yaziyla
yazilmis meblag degeri esas alinacaktir. Ancak yaziyla yazilmis degerin anlamsiz
olmasi ve rakam ile yazilmig meblagin teklif ekinde yer alan teklif fiyat
cizelgelerindeki toplamlar ile ayni olmasi halinde rakam ile yazilan meblag
gecerli sayilacaktir.

Bu madde asagidaki gibi uygulanacaktir;

Teklif fiyat gizelgesinde her bir faaliyet igin verilen teklif fiyati, Teklif Formunda
belirtilen toplam Gotiirli S6zlesme Teklif Fiyatinin s6z konusu aktivite igin verilen
pursantaj ile carpilmasi sonucunda bulunacaktir. Bu carpimlarda hata olmasi
durumunda toplam Gotiri Sézlesme Bedeli esas alinacak ve aktivite icin teklif
edilen fiyat diizeltilecektir. Pursantajlarda hata olmasi durumunda isverenin
sartnamelerindeki pursantajlara gore dizeltme vyapilacaktir. Ayrica, alt
kalemlerin toplanmasindaki hatalarda da Goturd Fiyat Esas alinacak ve alt
toplamlar oranlari 6lglstinde dizeltilecektir.

Bu madde uygulanmayacaktir.

Bu madde uygulanmayacaktir.
Bu madde uygulanmayacaktir.

Bu maddenin sonuna asagidaki ifade eklenecektir:

ihaleyi kazanan teklif sahibi imzalanmis Sézlesmenin 1 asil + 2 kopyasini isverene
sunacaktir. Sozlesmenin imzalanmasina iliskin diger tim masraflar Teklif
Sahibine aittir. Teklif sahibi teklifi hazirlama, ¢ogaltma vb. teklifin gegerliligini
muhafaza etme ve diger hicbir sebeple idareye masraf riicu etmeyecektir.

ihaleyi kazanan teklif sahibi, Kabul Mektubunun tarafina ulasmasindan itibaren
on (10) takvim giinii icinde Kesin Teminatini verecektir. Kesin Teminat isverenin
istegi dogrultusunda, yalnizca Banka Teminat Mektubu seklinde olacaktir. Kesin
Teminat Sozlesmenin Ozel Sartlarina uygun miktarda olacaktir.

Ortak Girisimlere ait kesin teminatlar Ortak Girisim adina veya Ortak Girisimi
Olusturan Firmalarin tamaminin adina dizenlenecektir.

isveren tarafindan kabul edilebilir Kesin Teminat siiresiz, Sartsiz, Limit ici Genel
Mddrlik Teyitli Banka Teminat Mektubu olacaktir.

Isveren, Yikleniciye ekipman, tesis, malzeme ve mobilizasyon ile ilgili olarak
Kabul Mektubunda belirtilen S6zlesme Bedelinin ylizde bes (% 5)’ine esit bir
meblagl avans olarak Odeyecektir. Bu avansin 6denmesi asagidaki hususlar
yerine getirildikten sonra Proje Mdudiri’'nce ayri bir belgeye baglanarak
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(34.1)

(36.1)

yapilacaktir: (i) S6zlesme Formunun taraflarca imzalanmasi, (ii) Alt-Madde 49.1
uyarinca Yiklenicinin Kesin Teminatini saglamasi ve (iii) YUklenicinin avans
miktarina esit ve isveren ‘in kabuliine sayan Tirkiye’de yerlesik bir Banka’dan
sartsiz bir Avans Banka Teminati Mektubu sunmasi. (iv) Sézlesmenin Ozel
Sartlari 13.1 Maddesi'ndeki sartlarin saglanmasi, (v) lIsverenin ve Proje
Miudiridnidn  Ofislerinin_sartnamede  belirtildigi sekilde vyapilmasi, tim
santiyelerde gilvenlik bariyerlerinin konulmasi_ve goriinirlige ve santiye
tanitima yonelik levhalarin teknik sartnameye uygun sekilde konulmus olmasi.

Avans odemesi Yikleniciye yukarida (i)’den (v)’e kadar olan kosullarin
gerceklesmesinden sonraki en gec 28 glin icerisinde yapilacaktir.

Hakeme ihtiya¢ duyulmasi halinde taraflarin muistereken anlasabilecegi bir
hakem atanacaktir. Bu konuda bir mutabakat saglanamaz ise hakemi Ankara
insaat Miihendisleri Odasi veya TMMB tarafindan atanacaktir. Hakem saat iicreti
IMO rayicleri olacak ve belgelendirilmesi kosuluyla seyahat, konaklama, sehir igi
ulasim, kirtasiye vb. geri 6denecek masraflari 6denecektir.

isveren ile Yiklenici arasinda dogabilecek anlasmazliklarin hakem vyoluyla
¢Ozlilememesi durumunda Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktir.

ihale ile ilgili sikayet basvurulari ve bunlarin incelenmesine iliskin prosediir,
Diinya Bankasi satinalma usul ve esaslarini kapsayan “IPF Borglulari icin Satin
Alma Duzenlemeleri Kilavuzu’'nda vyeralan Ek-1ll altinda ayrintih olarak
verilmektedir. Kilavuzun ingilizce orijinal metnine ve Tiirkce terciimesine
asagidaki internet adreslerinden ulasilabilir.

ingilizce orijinal kilavuz:
[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.a
spx?docid=4005&ver=current]

Tirkce tercime:
[http://pubdocs.worldbank.org/en/627111487104376799/Procurement-
Regulations-for-IPF-Borrowers-Turkish.pdf]

Sikayet basvurusu icin, sikayetin ihaleyi yapan idare’nin asagidaki adresine yazili
olarak (mevcut en hizh yontem ile, Ornegin eposta veya faks vyoluyla)
gonderilmesi ve basvuru yazisinda sozlesme adi, referans numarasi, sikayet
sahibinin adi, iletisim bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir:

Sayin: Ozcan Duman veya T.C. Milli Egitim Bakanligl insaat ve Emlak Dairesi
Baskanhgi tarafindan yetkilendirilecek baska bir kisi dikkatine

idare: Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Baskanligi

Adres: MEB Besevler Kampusu B Blok 06500, Besevler, Ankara, Tlrkiye

Tel: +90 (312) 4133132

Belgegecer: +90 (312) 2138346

Eposta: iedb_frit@meb.gov.tr

Web : https://iedb.meb.gov.tr

Sikayetlerin “ilgili taraf”larca sunulmasi gerekir. Bu anlamda “ilgili taraf”: (i)
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tekliflerin alinmasina kadar olan siiregte yayinlanmis olan ihale dokiimanlari ve
eklerine yonelik sikayetini belirten ve ihaleyle ilgilenen Potansiyel Teklif Sahibi,
(i) ihale Sonug Karar’'nin yayinlanmasindan sonraki siirecte ihaleye teklif veren
Teklif Sahibi olarak tariflenmektedir

ihale ile ilgili olarak: (i) ihale Dokiimani ve eklerinde (Zeyilnameler dahil) yer alan
sartlara; (ii) idare’nin ihale Sonug Karar’na sikayet yoluyla itiraz edilebilir.
Sikayet basvurusunda bulunabilmek igin ©6nceden bilgilendirme talebinde
bulunmus olmak gerekmemektedir. Bu ihale kapsaminda Bekleme Siresi
uygulanmayacaktir.

Diinya Bankas’nin “ihale ile ilgili sikayetlerinizi nasil iletebilirsiniz?”
[http://pubdocs.worldbank.org/en/975671478891365829/Complaints-
Guidance-FINAL-Revised.pdf] baslikh rehberi sikayet basvurusuna iligkin faydali
aciklamalar ve 6rnek bir sikayet mektubu sunmaktadir.

ihalenin farkli asamalari icin izlenilmesi gereken sikayet basvurusu siregleri
asagidaki tabloda 6zetlenmektedir.

SUREC SORUMLU TAKVIiM
TARAF
Teklif isteme Potansiyel | Sikayetler, Tekliflerin son teslim tarihinden on
dokiimanlarindaki Teklif (10) is glinU 6ncesine kadar veya Zeyilname
kosullara iliskin Sahipleri olmasi durumunda yayinindan itibaren en geg
Sikayet Basvurusu bes (5) is glinl icerisinde sunulacaktir. Bagvuru
Yapilmasi suresi icin bunlardan daha ileri olan tarih gecerli

olacaktir. idare Sikayeti aldigi tarihten sonra en
gec yedi (7) Is Guni icerisinde cevap verecektir.

ihale Sonug Karar’nin | isveren Sire, ihale stirecini dizenleyen ilgili
Teklif Sahiplerine dokimanlarda belirtilir. Genel olarak
bildirilmesi bildirimidare’nin kararindan hemen sonra

yapilmalidir. ihale Karari’na iliskin bir Sikayeti
aldiktan sonra idare, Sikayeti aldigi tarihten
itibaren en geg yedi (7) is Giinii icerisinde
sikayet sahibine cevap vermelidir.

Bilgilendirme Teklif Teklif Sahipleri, idare’nin ihale Sonug Karari’nin
talebinde sahipleri alinmasindan itibaren {ic (3) Is Gunii icerisinde
Bulunulmasi yazili olarak bilgilendirme talebinde bulunabilir.
Suresinde yapilan idare idare, talebin alinmasindan sonra onbes (15) is
talep sonrasinda Gund icerisinde bilgilendirmeyi yapmalidir.
bilgilendirmenin

yapilmasi.

Sikayetin idare idare Sikayetin alindigi tarihten itibaren tig (3) is
basvurusunun GUnU icerisinde basvuruyu aldigini teyit
alindigina dair teyit edecektir.

Sikayet sadece Diinya | Diinya Banka Sikayetin alindigi tarihten itibaren (g (3)
Bankasi’na sunulmus | Bankasi is Glinii igerisinde basvuruyu geregi icin

ise, basvurunun idare’yle paylasacaktir.

idare’ye iletilmesi

Sikayetin tiim bilgi ve | idare Sikayet alindiktan sonra en kisa zamanda
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belgeler ile birlikte
Dinya Bankasina
gonderilmesi

BOLUM

SONU
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T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Baskanlig
Egitim Altyapisinin Giiglendirilmesi Projesi (P162004)
Hibe Fon No: P162004
(FRIT)

“EGITIM YAPILARI YENIDEN YAPIM iNSAATI SOZLESME PAKET{”
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi
(FRIT1-WB-Y-06 )

ULUSAL REKABETCI IHALE BELGELERI

CiLT 2 OZEL iHALE DOKUMANLARI

Boliim VI S6zlesmenin Ozel Sartlari

T.C. Milli Egitim Bakanhig: insaat ve Emlak Dairesi Baskanhgi
MEB Besevler Kampiisii B Blok Ankara
Telefon: 0312413 31 32 -33
Faks :03122138346

MAYIS 2018
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Béliim VI. Sozlesmenin Ozel Sartlan
Asagida verilen yapilacak isler ile ilgili bilgiler, “S6zlesmenin GenelSartlari”nda yer alan ilgili
maddeleri tamamlar, degistirir veya butlnler. Herhangi bir uyumsuzluk olmasi durumunda
asagida tanimlanan maddeler “Sézlesmenin Genel Sartlar’’ inin ilgili maddelerinin yerine
gececektir. S6zlesme sartlarinin her bir Sozlesme paketi igin ayri ayri yerine getirilmesi
gerekmektedir.

1.1 Asagida bazi terimler tanimlanmistir:

isveren (idare): T.C. Milli Egitim Bakanlig insaat ve Emlak Dairesi Baskanlig

isveren (idare)Yetkili Temsilcinin Adi: Ozcan Duman veya T.C. Milli Egitim Bakanhgi insaat

ve Emlak Dairesi Bagkanligi tarafindan yetkilendirilecek baska bir kisi

Proje Miidiirii (Kontrol Teskilat1):Kontrol Miihendisleri ve/veya Teknik Elemanlar [isveren
(idare) Tarafindan Gérevlendirilen Miisavir firma ve bu amagla kadrosunda bulundurdugu

personel]

MUSAVIR FIRMA: (TUMAS Tiirk Miihendislik MUSAVIRLIK ve MUTEAHHITLIK A.S.) Tunus

Cad. No:43 06680 Kavaklidere/ANKARA

Sozlesmenin Adi: “EGITIM YAPILARI YENIDEN YAPIM iNSAATI SOZLESME PAKETI”
Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapim isi (FRIT1-WB-Y-06 )

isler:

Konya ve Kayseri illerinde Toplam 6 okul ve eklentilerinin yapim isi anahtar teslimi gotiri

bedel yeniden yapim isi olarak gerceklestirilecektir.

(FRIT1-WB-Y-06 )

S.No | ili ilgesi Yapi Sinifi Ada —Parsel Bilgisi
Melikgazi/Altionlu | 24 DERSLIKLi EGITIM
o~ 1ADA1 EL

1 Kayseri | k TESISI YAPIMI 8961 ADA 1 PARS
24 DERSLIKLIi EGITiM

pA Konya | Karatay/ Tatlicak TESISi YAPIMI+Elektrik 22262 ADA 1 PARSEL
Atolyesi
24 DERSLIKLI EGITIM

3 Konya | Meram/Alakova TESiSi YAPIMI 23037 ADA 1 PARSEL
24 DERSLIKLI EGITIM

4 Konya | Meram/Yaylapinar TESISI YAPIMI 38490 ADA 22 PARSEL
24 DERSLIKLi EGITiM

5 Konya | Selguklu/Kayacik | Zocicisroinn 23924 ADA 1 PARSEL
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1.2

2.2

2.3

32 DERSLIKLI EGITIM

TESiSi YAPIMI 29403 ADA 2 PARSEL

6 Konya | Selguklu/Sile

Isyeri: santiyelerin kurulacagi is yerlerinin adini ve adreslerini yaziniz

Ise Baglama Talimati: Sozlesmenin imzasini takiben en gec 1 hafta icerisinde Proje Muduirii
tarafindan Yukleniciye génderilecek yazili bagslama talimatidir.

Baslama Tarihi: Proje Miidiirii tarafindan ise Baglama Talimatinin verildigi tarihtir.
Hedeflenen Tamamlama Tarihi:

ise Baglama talimati tarihinden itibaren, 360 takvim giinii’diir

Kusur Sorumluluk Siiresi: Gegici Kabul itibar tarihinden itibaren 1 yildir.

Anahtar Teknik Personel: Yiklenicinin blinyesinde galisan ve SGK (Sosyal Guvenlik Kurumu)
primleri Yuklenici tarafindan 6denen Sozlesmede calistirilmasi gereken minimum teknik
personeldir.

istenilen Tamamlama Tarihi: Hedeflenen Tamamlama Tarihi ile aynidir.

Bina bazinda kismi kabul yapilmayacaktir.idare ilce bazinda tamamlanan okullarin gegici
kabulunu yapmakta serbesttir. Ancak kesin teminat mektubu ve teminat kesintisi tim
okullarin kabulu yapildiktan sonra usulune uygun olarak serbest birakilacaktir.

So6zlesmeyi olusturan belgelerin 6ncelik siralamasi asagidaki sekilde olacaktir.

(1) Anlasma Formu (S6zlesme);

(2) Kabul Mektubu;

(3) Yuklenicinin Teklif Formu;

(4)Aritmetik Kontroller Yapildiktan Sonra Diizeltilmis Teklif Fiyat Cizelgeleri;
(5) idare tarafindan yayinlanan Zeyilnameler (eger varsa)

(6) S6zlesmenin Ozel Sartlari;

(7) S6zlesmenin Genel Sartlari;

(8) Teknik Sartnameler ve Mahal Listeleri (Projeler lizerinde islenmistir);

(9) Projeler (CD olarak verilmistir)

(10) Enerji Misaadesi (PDF Olarak verilmistir)

(11) Zemin Etut Raporu (CD Olarak Verilmistir)

(12)S6zlesmeye dahil edilecek olan ve Sézlesmenin Ozel Sartlari Bdlimii'nde listelenen
Yiklenicinin teklifi ile birlikte verilen diger belgeler.

(13) Teklif Sahibine yapilan agiklamalar (eger varsa)

(14) Noter tasdikli Ortak Girisim anlasmasi (ortak girisim olmasi durumunda)
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3.1

4.1

7.1

Sozlesme dokiimanlarinin dili Turkge'dir. Sozlesme silresince Sozlesme ile ilgili tim
yazismalar, belgeler ve projeler Turkge olarak hazirlanacaktir. S6zlesmeye uygulanacak
kanun Tirkiye Cumhuriyeti Kanunlari'dir.

Proje Miidiirii asagidaki islemleri yapmadan dnce isveren’in onayini alacaktir.

Madde 7.1 gercevesinde Alt Yiikleniciye is Verilmesi,

Madde 28 cercevesinde Hedeflenen Tamamlama Tarihinin Uzatiimasi,

Madde 37, 38, 39 gergevesinde degisiklik emri yayinlanmasi ve yeni birim fiyatlarin tespiti,
miktar degisiklikleri (ilave isler) yapilmasi.

Madde 42.2 cercevesinde Telafi Edilecek Haller nedeniyle S6zlesme Bedelinde ayarlama
yapilmasi.

Madde metni sonuna asagidaki cimle eklenecektir;

“Proje Mudirl yetki devrinden ve/veya devredilen yetkinin iptalinden 6nce bu hususta
isverenin onayini almis olacaktir.”

Taraflar asagida belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir. Adres
degisiklikleri usuliine uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikge, en son bildirilen adrese
yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir.

Bildirimler asagida verilen isveren ve Yiiklenicinin adreslerine yiriirliikteki kanunlara uygun
olarak yapildiginda génderilmis kabul edilir.

Adresler:

isveren icin:

T.C. Milli Egitim Bakanligi insaat ve Emlak Dairesi Bagkanlig
MEB Besevler Kampiisii B Blok Ankara

Telefon: 0312 413 31 32-33

Faks :0312213 8346

Yiklenici icin:

Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi icinde yapmak kaydiyla, posta kuryesi, faks veya
elektronik posta gibi diger yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Adres degisiklikleri, meydana gelis tarihinden sonra (g (3) gilin icerisinde diger tarafa yazih
olarak bildirilecektir.

Asagidaki maddeyi yeni bir Alt-Madde olarak ekleyiniz:

Yiklenici, sozlesmeden dogan her tirli hakedis ve alacaklarini (para alacagi dahil olmak
ancak bununla sinirli olmamak Uzere), idarenin yazili izni olmaksizin, baskalarina devir ve
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9.1

9.3

13.1

temlik edemez. Yiiklenici bu husustaki talebini yazili olarak idareye bildirir. Temliknamelerin
noter tarafindan diizenlenmesi ve idarece istenilen kayit ve sartlari tasimasi gerekir.

Yiklenici, Teklif Bilgilerinde anlatilan veya Proje Mudiri tarafindan onaylanan diger
personeli istihdam edecektir. Proje Mudiri, bu personelin yerine yapilacak olan degisiklik
Onerilerini ancak, yeni Onerilen sahsin yeterlilik ve 0zelliklerinin listede belirtilen
personelden daha iyi olmasi veya bu personele esas itibariyle esit olmasi durumunda
onaylayacaktir.

Asagidaki maddeyi yeni bir alt madde olarak ekleyiniz

isin niteligine ve gidisatina (is programinda gelinen asamaya ve yapilan is kaleminin
niteligine gobre) goére isin zamaninda tamamlanabilmesini saglayacak sayi ve nitelikte
personel c¢alisma alaninda hazir bulundurulacaktir, Ancak, is vyeri teslimi ile isin
tamamlanmasina kadar olan her asamada S6zlesmede belirtilen sayi ve vasifta Yuklenici
Proje Miidiirii, Santiye Sefi (insaat Miihendisi), Mimar, Elektrik Miihendisi, Makine
Miihendisi, Cevre Miihendisi, Kalite Kontrol Miihendisi, Harita Miihendisi, is giivenligi
Uzmani proje sahasinda siirekli bulunacaklardir. isin siiresince bu personelden herhangi
birinin proje sahasinda hastalik, rapor gibi mesru mazaretler disinda bulunmamasi
durumunda Proje Midiri’nlin bir hafta sureli yazili ilk ikazindan sonra baska bir ikaza lizum
kalmaksizin taahht edildigi halde mevcut olmadigi tespit olunan her personel icin ayri ayri
olmak Uzere, ikazi takip eden 8. giinden itibaren her takvim giinii i¢in 250.-TL ceza olarak
uygulanacaktir. Kesilen cezalar iade edilmeyecektir.
Yiiklenici; is Saglig ve Giivenligi mevzuatlarinda (6331 sayili is Sagligi ve Giivenligi Kanunu,
Yapi islerinde is Saghgi ve Giivenligi Yonetmeligi, Kisisel Koruyucu Donanimlarin isyerlerinde
Kullanilmasi Hakkinda Yénetmelik, is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlari
Yénetmeligi, is Saghgi ve Giivenligi Hizmetleri Yonetmeligi, Sagilik ve Givenlik isaretleri
Yonetmeligi) belirtilen is sagligi ve givenligi hikiimlerine gore santiyede gerekli énlemleri
alacaktir. Proje Miduri (Kontrol Teskilati) tarafindan santiyede yapilan denetlemelerde is
saghg ve guvenligi onlemlerinin alinmadigi tespit edilmesi halinde; bu glivenlik agiginin
neler oldugu ve nasil ¢oézimlenmesinin gerektigi tutanakla belirlenecektir. Tutanakla
belirlenen glivenlik eksiklikleri 15 takvim glini icinde giderilmedigi takdirde her gecen 1
(bir) giin icin 2.000,00 TL (ikibin Tiirk Liras)) ceza olarak yiklenicinin miiteakip ilk
hakedisinden kesilecektir.
-Yiklenici tarafindan tutulmasi gereken santiye defterinin tutulmamasi veya eksik
tutuldugunun tespiti halinde yapilacak yazili ihtardan sonra tekrar etmesi durumunda
santiye basina 500,00 TL (besylzTurklirasi), tekerrir etmesi halinde her tesbit basina % 50
(elli) fazlast ile, yliklenicinin miteakip ilk hakedisinden kesilecektir.
Asgari sigorta kapsamlari:
a. Asgari tutari teklif bedelinin ylizde yiz (% 100)’G olmak kaydiyla islerin ve islere dahil
edilecek malzeme ve demirbaslarin sigortalanmasi.
b. Yuklenici, Ekipmanlara gelebilecek zarar/ziyana karsi yaptirdigi sigortalari sunmakla
yuklmlidir. Sigortasiz araglarin is yerinde bulundurulmasina izin verilmeyecektir.
c. Asgari tutari beher vaka igin teklif bedelinin ylizdeonbes (% 15)'i kadar olmak
kaydiyla isler disindaki ( mevcut tesisler, alt ve st yapilar ile vb.) herhangi bir mala
gelebilecek zarar/ziyan sigortasi.
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13.4

13.6

14.1

17.1

19

d. Kisisel yaralanma veya 6lim sigortasi icin asgari tutar Yuklenicinin g¢alisanlari ve diger
kisiler icin beher vaka basina Ylz bin (100.000.) -TL’ dir.

Yiklenici yukarida (a)-(d) maddeleri kapsamindaki sigortalari, tglinci sahis sorumluluk
sigortasi ile birlikte All-Risk sigortasi kapsaminda saglayacaktir.

All-Risk sigorta, isin baslangi¢c tarihinden Hedeflenen Tamamlanma Tarihine kadar olan
dénemi kapsayacaktir. Hedeflenen tamamlanma tarihinin uzatilmasi durumunda uzayan
sire kadar policenin siresi de uzatilacaktir. Sigorta tutari sdzlesme bedelinde meydana
gelebilecek artis tutarinda artirilacaktir.

Gegici Kabul, Kesin Kabul arasindaki donem igin de Bakim-Onarim Sorumluluk Sigortasi
verilecektir.

Toplam muafiyet tutari ( DEPREM SIGORTASI HARIC) sigorta bedelinin yiizde iKi (%2)’Sini
asamaz. GLKKHH ve Teror teminati sigorta bedelinin tamami Gzerinden %100 U olarak
verilmeli ve muafiyet uygulanmamalidir.

Policede : “Poligenin, idarenin yazili izni olmadan degistirilemeyecegi, iptal edilemeyecegi
ve olusan hasar bedellerinin idarenin yazili izni olmadan sigorta ettirene 6denmeyecegi”’
hiikiimleri bulunacaktir.

Madde metninde “Proje Miidiiriiniin” ifadesinden sonra “ve isverenin” ifadesi eklenecektir.

Bu madde asagidaki bicimde 13.{incli paragrafa eklenecektir;

Yiklenici "Yapi islerinde isci saghg ve is giivenligi Tuzigu" hikimlerini yerine getirmekle
yakimludir. Yapim esnasinda cikabilecek kazalardan ve bu kazalarin sebep olacagi
zararlardan dogrudan dogruya ve miiteselsilen Yiiklenici sorumlu olacaktir.

Asagidaki maddeyi yeni bir Alt-Madde olarak ekleyiniz:

Yiklenicinin teklifini etkileyebilecek her tiirli risk, belirsizlik ve diger tim durumlara ait tim
bilgilere vakif oldugu ve kendi yaptigi inceleme, kontrol ve isyeri incelemelerini baz alarak

teklifini hazirladigi kabul edilecektir.

islerin tamaminin Hedeflenen Tamamlama Tarihi yeniden insaa edilecek okullar icin ise
baslama talimati tarihinden itibaren tim isler dahil (ligylizaltmis) (360) takvim gintdir.

Asagidaki maddeleri yeni bir Alt-Maddeler olarak ekleyiniz:
19.2 islerin yiritilmesi sirasinda Yiklenici, is yaptigi sahada calismalarin giivenligini
teminen gerek isin emniyetli bir sekilde yurutilmesi igin, gerekse de isyerinin diger tglinci

taraflara glivenlik agisindan sakinca olusturmamasi igin gerekli her tirli tedbiri almak
zorundadir. Ayrica glvenligi teminen Proje Mudirinin gerek duymasi halinde verecegi
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21.1

23.3

24

25.2

25.3

26.1

talimatlara uyacaktir. Yiklenici, isin tim asamalarinda, ¢evre emniyeti ve korunmasi igin
gerekli olan 6nlem ve idari adimlarin atilmasi konusunda yururlikteki tim ulusal ve yerel
ilgili sartnamelere, kanunlara ve yonetmeliklere uygunlugu saglayacaktir.

Yiiklenici (hem saha icinde hem de saha disinda) ¢evrenin korunmasi ve kirlilik, gliriilti veya
faaliyetleri sonucunda cana ve mala verilen zararin ve rahatsizligin en aza indirilmesi igin
tim tedbirleri alacaktir. Yiklenici kendi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarin, yiizey
desarjlarinin ve atiklarin Sartnamede belirtilen degerlerin ve yirirlikteki Yasalarda
belirlenen degerlerin lzerine gikmamasini saglayacaktir.

Yiklenici cevreye zarar verebilecek herhangi bir islem yapmadan 6nce; (6rnegin: agac
kesilmesi, atik ve ¢oplerin atilmasi vb.) Proje Miduriniln yazili onayini alacaktir.

19.3 islerin yiritilmesi esnasinda yiiklenici, her okul icin en az iki adet 24 saat gérevli ve
dénistmli ¢alisan glivenlik gérevlisi istihdam edecektir.

Isyerinin teslimi Proje Mudirii’niin ise baslama talimat yazisiyla olacaktir.

Asagidaki paragraf eklenecektir.

23.3 Yiiklenici; performansi (yaptigi isler) ile ilgili kayit ve hesaplarinin isveren tarafindan
incelenmesine ve isveren gerekli gérdiigiinde isveren ‘in belirleyecegi mali denetgilerin yillik
denetimler yapmasina izin ve yetki verecektir.

24.1 Maddesi asagidaki maddeler ile degistirilecektir:

24.1 Yiklenici, Proje Midirinin verdigi kararin, S6zlesme ¢ercevesinde Proje Midliriine
verilen yetkinin disinda ya da yanlis oldugunu distindigu takdirde; anlasmazlik konusunun
"iyi niyetle" ¢6zimi amaciyla, Proje Midurinidn kararinin Yikleniciye bildirim tarihinden
itibaren ondért (14) giin icerisinde, isveren, Yiiklenici ve Proje Mudiri ile gdriismeler
yapacak ve bunun sonucunda Yiiklenici yanitini isverene yazili olarak bildirecektir. isveren
s6z konusu yaniti degerlendirecek ve nihai kararini ondért (14) gilin icerisinde yazili olarak
Ylkleniciye bildirecektir. Anlasmazligin, yirmi sekiz (28) glin igerisinde iyi niyetle
¢Ozlilememesi halinde Sartnamenin 24.2 maddesi uygulanir.

24.2 Eger Yiklenici, isveren tarafindan alinan kararin, Sézlesme cercevesinde yanlis
oldugu kanaatinde olursa, Isveren tarafindan verilen bu karar, anlasmazligin iyi niyetle
¢6ziimlenmesi icin taninan siirenin dolmasindan itibaren ondoért (14) gin icerisinde Hakeme
havale edilecektir.

Hakemlik Ucreti Ankara insaat Mihendisleri Odasi rayicleri olacak ve belgelendirilmesi
kosuluyla seyahat, konaklama, sehir ici ulasim, kirtasiye vb. geri 6denecek masraflari
odenecektir.

Mahkeme islemleri Ankara Mahkemeleri tarafindan yirirliikteki T.C. yasalari ¢cercevesinde
ylritilecektir.

Yeni hakemi Ankara insaat Miihendisleri Odasi (IMO) atayacaktir. Taraflarin mutabakati
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27.1

27.3

28.1

28.2

29.1

29.2

34.1

durumunda, IMO’ya basvurulmadan dogrudan atama da yapilabilir.

Yiiklenici, ise Baslama Talimat/’nin verilme tarihinden sonrakil4 giin iginde, is Programini,
Sozlesme eki insaat Ozel Teknik Sartnamesinde belirtilen usul ve sartlarda hazirlayarak,
Proje Midiiri’nin onayina sunacaktir. Ayrica Proje Mudiri ya da temsilcisinin talep etmesi
halinde Yuklenici islerin yirutilmesi igin izleyecegi dizenlemelere ve yontemlere iligskin
genel bir aciklamayi yazili olarak Proje Midiirii’ne vereceklerdir. is Programi verilip Proje
Midiru tarafindan onaylanincaya kadar Proje Mudirli herhangi bir Hakedis kabul
etmeyecektir.

Proje Mudurl islerdeki gercek ilerlemenin yukarda sozii edilen onaylanmis programa
uymadigl diisiincesine kapildigi takdirde; Yiklenici, Proje Midurd’nin talebi Gzerine, islerin
bu metnin 17. maddesinde tanimlanmis bulunan tamamlama siresi igerisinde bitirilmesini
glvence altina almak amaciyla daha ©6nce onaylanmis program Uizerinde vyapilan
degisiklikleri gbsteren, yeni bir program ortaya koyacaktir.

Bu programlarin Proje Midiri’ne veya temsilcisine sunulmasi onlar tarafindan onaylanmasi
ondort (14) glin icerisinde) ya da bu tir ayrintilarin saglanmasi Yukleniciyi s6zlesmeden
kaynaklanan gorevleri ya da sorumluluklarin hig birinden kurtaramaz.

Yiklenicinin kusurundan dolayi islerin siirelerinin uzamasi veya islerin sézlesmedeki sire
icerisinde tamamlanamamasi durumunda, bu durumun programa gercek¢i bir sekilde
yansitilarak revize edilmis ve revize programin Proje Mudiri tarafindan onaylanmis olmasi
hicbir sekilde Yiklenici ‘ye stre uzatimi hakki kazandirmayacaktir. Yiklenici, is programlarini
gercekei bir sekilde hazirlamak zorunda oldugu gibi, isleri is programina uygun olarak
gerceklestirmek icin gerekli olabilecek her tirli 6nlemi almakla da yakimltddar.

Yiiklenici, is programini her ay gilincellestirip Proje Midiirii’'ne onay igin her ayin ilk haftasi
icinde (ayin 7. Giinii mesai saati bitene kadar) sunacaktir. Giincellestirilmis is Programi
verilip Proje Midurid tarafindan onaylanincaya kadar Proje Mudiri herhangi bir Hakedis
kabul etmeyecektir. Proje Miduriniin programi onaylamasi, Yiklenicinin yukimlultklerini
degistirmez.

Proje Miidiri Hedeflenen tamamlama tarihinde herhangi bir degisiklik yapmadan 6nce
Isveren’in onayini alacaktir.

Yiklenicinin, siirenin uzatilmasini gerektiren hallerin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi bir
(21) gin icinde, Proje Midirine yazili olarak bildirimde bulunmasi ve yetkili merciler
tarafindan usuliine gore dizenlenmis belgelerle olayin meydana geldigini tevsik etmesi
zorunludur.

Bu madde uygulanmayacaktir.

Bu madde uygulanmayacaktir.

Kusur Sorumluluk Siiresi: isin Gegici Kabuliiniin yapilmasini miteakip 1 (bir) yildir.
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35

36.1

36.2

36.3

36.4

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

38.1

39.2

Yiklenici, herhangi bir kusuru Proje Mudulrinin yazisinda belirtilen sire igerisinde
dizeltmezse, Proje Miidurd, kusurun giderilmesi ile ilgili masraflari belirleyecek ve bu bedel
Yiklenici tarafindan 6denecektir.  Yiklenicinin 6dememesi veya o6demede gecikmesi
halinde, s6z konusu bedel sirasiyla Yuklenicinin takip eden ilk hakedisinden, nakit teminat
kesintisinden ve kesin teminati bozdurulmak suretiyle tahsil edilecektir.

Bu madde uygulanmayacaktir.

Bu madde uygulanmayacaktir.

Yiklenici tarafindan gergeklestirilecek olan yapim, tesis, test etme, muayene gibi islemler
Sézlesme dosyasinda verilen proje, roleve, detay, vaziyet plani, mahal listesi ve teknik
sartnameye uygun olarak yapilacaktir.

S6zlesme dosyasinda verilen proje, réleve, detay, vaziyet plani, mahal listesi ve teknik
sartname, 6l¢iim ve sozlesme bedelini hesaplamak igin kullanilir. Yikleniciye seviye tespiti
Uzerinden pursantaja gore 6deme yapilir.

Bu madde uygulanmayacaktir.
Bu madde uygulanmayacaktir.
Bu madde uygulanmayacaktir.

Yeniden yapim insaatlari; sézlesme dosyasinda verilen projelere, mahal listelerine, detaylara
ve teknik sartnamelere uygun olarak yapilacaktir.

S6zlesmenin yuritiilmesi sirasinda Sozlesme kapsamindaki islerde degisiklik zorunlu oldugu
veya Sozlesme disinda kalan fakat gerek gorilmesi lzerine yapilmasi s6zlesmeden sonra
kararlastiriimis isler ¢iktig1 takdirde, Yiklenici Kimulatif olarak S6zlesme Bedelinin yilizde
onbes (% 15)ine karsilik gelen fazla isleri ayni S6zlesme hikimleri veya fazla isleri yeni
belirlenecek S6zlesme Fiyatlari ile yapmak veya ¢ikarmak zorundadir. Degistirilen veya ilave
edilen is, Sozlesme Bedelinin ylzde onbes (% 15)'inden fazla artis veya azalislara karsilik
geldigi takdirde isveren, Yiiklenicinin rizasini ve Diinya Banka’sinin uygun gérisiini almak
sartiyla ayni Sozlesme hikimleri cercevesinde bu gibi fazla isleri Yukleniciye
yaptirabilecektir veya kapsamdan cikartabilecektir.

Sozlesmeden sonra kararlastirilmis yeni islerin birim fiyatlari Yiklenicinin gerekceli teklifi
,Proje Muduriniin  goériisi ve idare’nin onayi ile belirlenecektir. Bu konuda olusacak
herhangi bir ihtilafta yiklenici imalatlara idare tarafindan onaylanan fiyatlar ile devam
edecek ancak Yiklenicinin itiraz hakki sakli kalacaktir.

Degisiklikler , S6zlesme Madde 37.5’e gére yapilacak ilave isler is Programina / Faaliyet
Cizelgesine ilave edilebilecektir. Ancak, bu degisiklik sirasinda orijinal so6zlesmedeki

faaliyetlerde ve bedellerinde bir degisiklik yapilamaz.

Bu madde uygulanmayacaktir.
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39.3

40.1

40.4.

41.1

41.3

42.1a

Asagidaki ifadeler eklenecektir.

Degisiklige ait artan ve eksilen is kalemlerine iliskin birim fiyatlar Genel Teknik Sartnamede
adi gecen (Cevre ve Sehircilik Bakanhg, iller Bankasi, DSI Genel Mudurliigii , TEIAS vs.) Kamu
idarelerinin teklif tarihinde gecerli Birim Fiyat Listelerinde mevcut ise bu kuruluslarin Birim
Fiyat analizlerinden yararlanilacak ve analizlerdeki miteahhit kari ve genel giderleri katsayisi
%15 kullanilarak yeni birim fiyatlar belirlenecektir.

Eger degisiklige iliskin isin birim fiyati, s6z konusu fiyat listelerinde de mevcut degil ise,
Yiklenici degisiklige ait piyasa arastirmasi yaparak, Proje Midulrid’ne en az li¢ adet proforma
fatura ibraz edecek ve bu faturalardaki bedellerin mevcut piyasa rayiglerine uygunluguna
Proje Mudurl karar verecektir. Bu fatura bedeline (KDV harig), miteahhit kari ve genel
giderleri karsihgi olarak %15 (Yiizde onbes) ilave edilecektir. Proje Mudirl teklif edilen
fiyatlar piyasa rayicleri ile karsilastirarak is kalemi icin en uygun birim fiyati belirleyecektir.

Is degisikligi, tespit edilen yeni birim fiyatlar kullanilarak ve sahada uygulanan fiili miktarlar
Uzerinden uygulanarak yapilacaktir.

Asagidaki ifadeler eklenecektir.

Bu sekilde Yiiklenici, her ayin basinda Proje Muidiriine sekli Proje Mudiri tarafindan
onaylanmis tablolar halinde, bir evvelki aya ait yaptigi isler karsihigi olarak hak kazandigi
kanaatinde oldugu meblaglari gosterir dort (4) nisha Hakedis raporu yazili ve dijital (CD)
olarak sunacaktir.

Madde asagidaki sekilde degistirilmistir:

Yapilan islerin bedeli teklif fiyat cizelgesine gére tamamlanan islere karsilik gelen teklif
bedelleri lzerinden vyine teklif fiyat c¢izelgesinde belirlenen pursantajlara gore
hesaplanacaktir.

Hakedislerden Teminat, Avans kesintisi ve diger kesintiler yapildiktan sonra kalan miktar
Yiikleniciye édenecektir. isveren, Yiiklenici’'ye her bir hakedisin Proje Miidiirii’ne onay igin
sunulmasi ve hakedisin onayindan sonra fatura kesilmesini takip eden otuz (30) gin
icerisinde, kesin Hakedis Durumunda altmis (60) giin icinde Proje Midurd tarafindan
onaylanan miktarlarin ddemesini yapacaktir. Eger isveren, gec 6édeme yaparsa, bir sonraki
hakediste Yiklenici'ye bu ge¢c 6demeden dolayi gecikme faizi 6denecektir. Faiz, 6demenin
yapilmasi gereken son tarih ile ge¢ 6demenin yapildig! tarihler arasinda gegen siire icin
Turkiye Cumbhuriyetindeki Borglar Kanunu uyarinca belirlenen faiz orani kullanilarak
hesaplanacaktir.

Bu madde uygulanmayacaktir.

“vermemesi” kelimesinden sonra asagidaki ibareyi ekleyiniz:
halinde giris izni verilmeyen kismin Yiklenicinin onayli is programina goére giris izni verilen
kisimdaki aktiviteleri aksattiginin Proje Miduri tarafindan tespit edilmesi durumunda.
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43.2

44.1

45.1

45.2

Asagidaki maddeyi ekleyiniz.

idare 09.03.2017 tarihli ve KDV.IPA.CERT.2017/E.7 sayih Katma Deger Vergisi istisna
sertifikasi geregi KDV ‘den muaftir.

S6z konusu belgeye istinaden bu Sozlesme Paketi kapsaminda KDV istisnasi_uygulanacak
olup KDV orani %0 olarak alinacak ve KDV 6demesi yapilmayacaktir. Yiiklencici bu istisna
belgesi cercevesinde sdzlesme kapsaminda yaptigi harcamalarin KDV iadesini ilgili vergi
diaresinden talep edebilecektir. idare vyiiklenici ve onayli _alt _yiiklenicilerine
KDV.IPA.CERT.2017/E.7 sayili Katma Deger Vergisi istisna sertifikasi geregi KDV’den muaf
olduguna dair istedigi belgeleri verecektir.

Madde metni asagida belirtilen sekilde uygulanacaktir.

Yiklenici'ye hakedisle 6denecek meblaglar, avans geri 6demesi diusilmeden, asagida
belirtilen fiyat ayarlama formilleri uygulanarak édenecektir.

Pn =(Gn/GO0)
F=AannX(Pn_1)

P, : Endekslere gore artis/azalis katsayisini temsil etmektedir.

Gn: Hakedise konu imalatin yapildigi aya ait Yurt ici Uretici Fiyat Endeksini (Yi-UFE),

GO: Son teklif verme tarihinden 28 giin dnceki tarihte gegerli olan Yurt ici Uretici Fiyat
Endeksini (Yi-UFE),

An : Sabit bir katsayi olup 0,90 olarak formiile dahil olmaktadir,

Bn : Diizenlenen Hakedise ait imalat miktari tutari,

F : Fiyat Farki miktari,

Yi-UFE: Turkiye istatistik Kurumu tarafindan yayimlanan Yurt ici Uretici Fiyat Endeksi

Sire uzatimi verilmesi halinde; yukarida belirtilen formilasyon dogrultuunda fiyat farki
hesaplanarak verilmeye devam edilecektir.

Sozlesmesine gore sliresi bitmis, sire uzatimi alamayan ve idarenin izni ile cezali ¢alisilan
islerde, cezali siire icerisinde dilizenlenen hakedislerde fiyat farki hesaplamasi
yapilmayacaktir.

Teminat kesintisi; Yiklenicinin her hakedisinin KDV hari¢ bedelinin ylizde besi (%5) i
oraninda olacaktir. Teminat kesintisi; Madde 40 uyarinca yapilan is, fiyat ayarlamasi,
degisiklik emirleri ve telafi edilebilecek hallerle ilgili 6demelerin toplam bedeli lizerinden
yapilacaktir.

islerin tamam bitirildiginde (Gecici Kabul ’iin yapilmasi ve tespit edilen eksik ve kusurlu

islerin  tamamlanmasinda), kesilen Teminat kesintilerinin toplam miktarinin vyarisi,
Yukleniciye geri 6denecek, diger yarisi da Kusur Sorumluluk Donemi sona erip Proje Muduri
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45.3

46.1

454

47.1

48.1

tarafindan tespit edilen ve Yikleniciye bu siirenin sona ermesinden 6nce bildirilen bitiin
kusurlarin diizeltilmesi durumunda Yikleniciye geri 6denecektir.

Asagidaki paragraf ile degistirilecektir:

islerin gecici kabuliinden sonra (Gegici Kabul ‘de tespit edilen eksik ve kusurlu islerin
belirlenen sirelerde tamamlanmasindan sonra), Teminat kesintilerinin geri kalanina esit
miktarda “talep edildiginde nakde c¢evrilebilen” bir kesin banka teminat mektubu
karsiliginda, Teminat Kesintilerinin kalan miktari Yikleniciye 6denecektir. Banka Kesin
Teminat Mektubu, Kusur Sorumluluk Dénemi sona erip Proje Mudiri tarafindan tespit
edilen ve Yikleniciye bu slirenin sona ermesinden 6nce bildirilen butin kusurlarin
diizeltilmesi durumunda Yukleniciye iade edilecektir.

Asagidaki ifadeler eklenecektir.

Sozlesme 1.1 maddesinde belirtilen sireler icinde veya “Telafi Edilebilecek Haller” Madde
42’ye istinaden slire uzatimi verilmis ise, uzatilan sireler icinde Yiklenici, tim isleri stresi
icinde bitiremedigi takdirde, Kismi kabull yapilan binalarin teklif fiyati S6zlesme Bedelinden
dustruldikten sonra kalan kisminin bedeli lGzerinden gecikme cezasi kesilecektir. Gecikme
Cezasi glin basina yukarida tespit edilen miktarin bedelinin % 0,06 (onbindealti) sidir ve
toplam deger Sozlesme bedelinin en fazla % 6 (yuzde alti)si kadar olacaktir. Bu kesinti
miktari tavan degere ulastiginda idare Sozlesmeyi Sézlesmenin Genel Sartlari 56.2.g
maddesine istinaden tek tarafli olarak feshedebilir veya bu silire Ylklenicinin talebi ve
idarenin kabulii ile taraflarca belirlenen bir siire daha Yiiklenicinin alacaklarindan kesinti
yapilmasi kaydi ile uzatabilir.

Gecikme cezasinin Proje Miidiri tarafindan yiklenicinin hakedisinden kesilmesinden sonra
“Telafi Edilebilecek Haller” maddesine istinaden “Hedeflenen Tamamlama Tarihi” nin
uzatilmasi durumunda, Proje Mudiri bir sonraki hakediste ayarlama yapmak suretiyle
isveren tarafindan kesilen gecikme cezasini iade edecektir. Ancak Yiikleniciye kesinti
yapildig tarihten geri 6deme tarihine kadar gegecek slrede kesintiye dair herhangi bir faiz
odemesi yapilmayacaktir.

Asagidaki maddeyi yeni bir Alt-Madde olarak ekleyiniz:

Yiklenici gecici kabulde, tespit edilen eksik ve kusurlu isleri Proje Midirince belirlenen ve
kendisine yazili olarak teblig edilen siireler icerisinde tamamlamadigi takdirde, isveren
Yiklenicinin teminat kesintisini kullanarak bu eksik ve kusurlu isleri Uglinclii sahislara
Yiiklenicinin nam ve hesabina yaptirabilir.

Bu madde uygulanmayacaktir.
isveren, Yiikleniciye ekipman, tesis, malzeme ve mobilizasyon ile ilgili olarak Kabul
Mektubunda belirtilen S6zlesme Bedelinin yiizde bes (% 5)" ine esit bir meblagl avans olarak

O0deyecektir. Bu avansin 6édenmesi asagidaki hususlar yerine getirildikten sonra yapilacaktir:
(i) Anlasma Formunun (Sozlesmenin) taraflarca imzalanmasi, (ii) Alt-Madde 49.1 uyarinca
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48.3

49.1

Yiiklenicinin Kesin Teminatini saglamasi ve (iii) Yiklenicinin avans miktarina esit ve isveren
‘in kabuliine sayan Turkiye’de yerlesik bir Banka’dan sartsiz bir Banka Teminati Mektubu
sunmast. (iv) Sézlesmenin Ozel Sartlari 13.1 Maddesi’ndeki Sigorta sartlarinin saglanmasi ve
Sigorta policesinin idareye ibraz edilmesi , (v ) isverenin ve Proje Mudiriiniin Ofislerinin
sartnamede belirtildigi sekilde yapilmasi, tiim santiyelerde giivenlik bariyerlerinin konulmasi
ve gorlnirlik ile santiye tanitima yonelik levhalarin teknik sartnameye uygun sekilde Proje
Mudurd’ndn onayi alinarak konulmus olmasi.

Avans Odemesi Yikleniciye yukarida (i)’den (v)’e kadar olan kosullarin tamaminin
gerceklesmesinden sonraki yirmi sekiz (28) takvim giini icerisinde yapilacaktir.

Hakedislerden yapilacak avans 6demesi kesintisi, sozlesme kapsamindaki 6demeler %20
mertebesine geldikten sonra baslayacak ve Yiiklenicinin her hakedisinin KDV hari¢ bedelinin
yuzde yedibuguk (% 7,5)’'u oraninda olacaktir. Hedeflenen tamamlama siresinin sonunda
diizenlenecek hakedisten kalan avansin tamami kesilir. Avans 6demesi kesintisi; Madde 40
uyarinca yapilan is, fiyat ayarlamasi, degisiklik emirleri ve telafi edilebilecek hallerle ilgili
6demelerin toplam bedeli izerinden yapilacaktir. Kesintilerin yilizde yiiz (%100)‘e ulasmasi
durumunda teminat mektubu serbest birakilir.

isbu Alt-Madde asagidaki sekilde degistirilmistir.

Yiklenici Kabul Mektubunu almasindan sonraki on (10) takvim giini icinde, Sozlesme
cercevesindeki islerin diizgiin bicimde yiritilmesine karsilik teskil etmek lizere isverene
Kesin Teminat verecektir. Kesin Teminat, ihale dokiimanlari igerisinde yer alan formatta
kosulsuz kesin banka teminat mektubu seklinde olacaktir. Kesin Teminat miktari, S6zlesme
Bedelinin yizde onuna (% 10) esit olacaktir.

Kesin teminat, Tirkiye’de yerlesik isveren ’ce kabul edilen bir banka tarafindan ve teminatin
diizenlendigi tarihten itibaren en az kusur sorumluluk siiresinin sonuna kadar gegerli olacak
ve Proje Midurd tarafindan Kusur Sorumluluk Belgesinin dizenlenmesi sonrasinda iade
edilecektir. Yiklenici, Isverene sdz konusu teminati verirken Proje Midiriine bilgi
verecektir.

Kesin Teminat, Kusur Sorumluluk Siiresinin bitiminde Proje Midurd tarafindan Kusur
Sorumluluk Belgesinin diizenlenmesi, Kesin Hakedisin onaylanarak 6édemesinin yapilmasi ve
Yiiklenicinin bu ise iliskin SSK ilisiksizlik Belgesinin isverene ulasmasi sonrasinda iade
edilecektir.

Yukarida paragraf hiikiimlerine bir kisitlama getirmemek kaydiyla, Proje Midiiri maliyet
ve/veya mevzuatta herhangi bir degisiklik ya da S6zlesme Bedelinde kiimlatif olarak Ylzde
on dan (%10) fazlaya gelecek bir degisiklik olmasi sebepleriyle Sozlesme Bedelinde bir
artinm yapilmasini gerekli gordiginde, Yiklenici, Proje Mudard’nln yazil talebi Gizerine,
kesin teminat miktarini ayni para cinsinden ve esit bir ylizdeyle bu bildiriyi alisindan sonra
en gec on dort (14) glin icinde, derhal artiracaktir. Ek kesin teminat, nakit veya Bolim 1V’te
verilen kosullara uygun teminat mektubu olarak verilebilir. Ek kesin teminat verildikten
sonra s6zlesme bedelinde artirirm yapilacaktir.
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50.1
50.2
50.3

55.1

55.2

56.4

57.1

57.2

59

60.1
(b)

Bu madde uygulanmayacaktir.
Bu madde uygulanmayacaktir.
Bu madde uygulanmayacaktir.

Bu madde asagidaki sekilde degistirilmistir:

Is sonu projeleri (orijinal ve sayisal olarak CD’ye kaydedilmis olarak) , ve bakim ve isletme
kilavuzlari yiklenici tarafindan hazirlanacak ve en ge¢ gecici kabul yapilana kadar Proje
Mudurd’ne sunulup onay alinacaktir.

Yiiklenicinin is sonu projelerini ve/veya kilavuzlarini is Bitim Tarihine kadar ki siire icinde
hazirlayip teslim etmemesi veya teslim ettigi halde Proje midurinin onayini alamamis
olmasi durumunda, Yiklenicinin teminat kesintisine ait 6deme yapilmayacak veya teminat
kesintisine ait (teminat mektubu) ve/veya kesin teminat mektubu serbest birakilmayacaktir.
Yukarida belirtilen kosullara bagli kalmaksizin isveren, Proje Midiriiniin uygun goriisii ve
Banka’nin onayini almak kaydi ile S6zlesmeyi feshedebilir.

Asagidaki ibare ilgili paragrafin sonuna eklenecektir:

Bu durumda isverenin alacaklari nakit teminat ve banka teminatlardan mahsup edilerek
borg kapatilir. Buna ragmen isveren’in alacagi olan toplam miktar Yiiklenici’ye yapilacak olan
ddemeyi gecerse, aradaki fark isverene 6denecek borg olarak kaydedilecektir.
Tamamlanmamis isin bedeline uygulanacak ylizde orani; islerin tamamlanmasi igin igverenin
ilave masraflarini temsil etmek lizere en az % 25 (ylzde yirmi bes) tir.

Asagidaki ibare ilgili paragraftan gikartilacaktir:

“Yiklenici’nin yalnizca bu is i¢in istihdam edilen personelinin tlkelerine gonderilmesi...”

Asagidaki paragraf, 59.1’in sonuna eklenecektir.

Yiiklenicinin ya da isverenin tamamen kontrolu disindaki olaganiistii olaylar asagida
siralanmaktadir:

a) Dogal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgin hastalik,

d) Kismi veya genel seferberlik ilani,

e) Islerin yapilmasina mani olacak arkeolojik buluntulara rastlanmasi ve ilgililerce insaatin
durdurulmasi veya yavaslatiimasi

Asagidaki paragraf ile degistirilecektir:

(b) Eger Yiklenici, Alt-Madde 41.1'de belirtilen 6demenin yapilmasi gereken siirenin
sonunda kendisine 6denmesi gereken meblaglari alamamissa, otuz (30) giin streli bir fesih
ihbarinda bulunabilir.

BOLUM VI SONU --nnmmemmmmemeev
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