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EĞİTİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ  
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A. ARKA PLAN 

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi 

Projesi’nin giderlerine yönelik Dünya Bankası aracılığıyla kullanılacak bir hibe sunmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığı, projenin web sitesi geliştirme ve bakım işlerine yönelik sözleşme 

kapsamındaki uygun ödemeler için fonların bir dilimini kullanma arzusundadır. Milli Eğitim 

Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı hali hazırda projenin iletişim stratejisi 

çerçevesinde “Proje Web Sitesi Geliştirilmesi ve Bakımı” satın alınması amacıyla 

düzenlenecek sözleşme altında yapılacak olan ödemelerde kullanılacaktır. 

 

Uygulama süresi içerisinde 12 ilde 56 adet eğitim yapısının inşa edilmesi planlanan projenin 

bileşenleri aşağıdaki gibidir; 

- Bileşen 1: Eğitim Altyapısı Yatırımlarının Desteklenmesi 

39.600 Geçici Koruma Altındaki Suriyelinin (GKAS) yapılan yeni eğitim 

yatırımlarından doğrudan faydalanması sağlanacaktır. Projede 28 İlköğretim, 17 

Ortaöğretim, 10 mesleki eğitim  ve 1 halk eğitim tesisi kurulacaktır. Bu tesislerde 

(kurum/bina) ilköğretim için 672, ortaöğretim için 408 ve mesleki eğitim için 240 yeni 

sınıf hizmete girecektir. 

- Bileşen 2: Eğitim Ortamlarının Kalitesinin Artırılması 

Kurulacak tesislerin tamamında yeni ve kaliteli eğitime uygun materyal 

kullanılacaktır. Bileşen, ekipman ve mobilya, tüm sıra ve sandalyelerin yanı sıra 

uygun ekipmanlı laboratuvarların oluşturulması ile çeşitli fen ve teknik dersler için 

materyaller, ekipman ve sistemleri ile dil laboratuvarları, spor ekipmanları ve araçları, 

bilgi teknolojileri ekipmanlarını ve mesleki ve beceri eğitimi için gerekli materyalleri 

kapsayacaktır. 

- Bileşen 3: Proje Yönetimi ve Altyapıya Yönelik Teknik Kapasitenin Geliştirilmesine 

Yönelik Destek 

Bileşenin amacı projenin tam zamanlı ve etkili bir biçimde uygulanması için ihtiyaç 

duyulan tüm teknik kapasite inşası çalışmaları ve faaliyet giderleri için destek 

sağlamaktır. 
 

B. TANIMLAR 

İdare: Milli Eğitim Bakanlığını 

İstekli: Web Sitesi Geliştirme ve Bakım hizmeti ile ilgilenen firmaları 

Ajans veya Yüklenici: Web Sitesi Geliştirme ve Bakım hizmetini ifa edecek firmayı 

İş: Web sitesi geliştirme ve bakımı hizmetini 

PUB: Proje Uygulama Birimini 

GKAS: Geçici Korum Altındaki Suriyelileri ifade eder. 

 

 

C. AMAÇ 
 

Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi projesi kapsamında proje iletişim stratejisinde 

tanımlanan iletişim hedefleri doğrultusunda çeşitli görünürlük faaliyetlerinin yapılması 

planlanmaktadır. Bu çerçevede görünürlük faaliyetlerinin temel araçlarından birisi olan ve 

projenin dijital tabanda görselliğini artıracak bir web sitesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Proje 

web sitesi geliştirilmesi ve bakım hizmetleri proje uygulama süresince bu dokümanda 

tanımlanan çerçeve içerisinde icra edilecektir.  
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D. İŞİN KAPSAMI 
 

Proje kapsamında Ajans’ın proje iletişim aktivitelerine bilişsel ve gerekli temel içerik katkısını 

sunacak şekilde nitelikli hizmet sunabilmesi için faaliyetlerini aşağıda tanımlanan hizmet 

alanları çerçevesinde şekillendirmesi beklenmektedir. Proje uygulama sürecinde Ajans, Proje 

Uygulama Birimi, Dünya Bankası ve Avrupa Delegasyonu ile uyum içerisinde çalışacaktır.  

D.1. Proje Web Sitesi Geliştirme Çalışmaları: 

Web sitesi Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesinin temel dijital görünürlük araçlarından 

birisidir. Bu sebeple sitenin taşıması gereken genel özellik ve fonksiyonlar aşağıda detaylı 

olarak tanımlanmıştır.  

D.1.1. Genel Özellikler: 

Web sitesi yazılım gerçekleştirimde Wordpress içerik yönetim sisteminin yayınlanmış kararlı 

son sürümü kullanılacaktır. 

Uygulama yazılımlarının tümü bütünleşik olarak çalışacak, farklı ürünlerin entegrasyonu söz 

konusu olacak şekilde teklif edilmeyecektir.  

Web sitesindeki alanların kullanıcı dostu özellikler içerecek şekilde yerleştirilmesi ve arayüz 

tasarımı Ajans tarafından yapılacaktır. 

Web sitesi Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanacaktır. Bu sebeple kullanıcı arayüz 

tasarımlarından panel veri giriş ekranlarına kadar tüm site mimarisi 3 farklı dilde yayın yapma 

özelliğine uygun olarak tasarlanacaktır.  

Web sitesi, yaygın kullanımda olan Web tarayıcılar üzerinde (Microsoft İnternet Explorer 8 ve 

üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari, Yandex ve Opera) sorunsuz görüntülenebilmeli ve 

istemci tarafında işletim sisteminden bağımsız olarak çalışabilmelidir. 

Web sitesi IOS, Android ve diğer tüm mobil cihazlar ve tabletlerde kullanıma uyumlu olmalı ve 

responsive özellikli geliştirilmelidir.  

Web sitesinde kullanılan yazılım mevcut durumda MEB sunucularında kullanılan diğer web 

sitelerinin yazılım dili ile uyumlu olmalıdır. 

Web sitesinin adresi; (Site Adı).meb.gov.tr şeklinde olacaktır. Web sitesinin yayına alınması ve 

bakım hizmeti sağlanan sürece hosting veya sunucularda barındırma adına doğabilecek ek 

maliyetler yükleniciye aittir. 

Web sitesinde gerekmesi halinde kurum bünyesindeki diğer veri tabanları ile haberleşme, veri 

alışverişi vs. gibi entegrasyon işlemleri yüklenici tarafından İdare personelin gözetiminde 

yapılacaktır. 

D.1.2. Fonksiyonlar ve Detay Açıklamalar 
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D.1.2.1. Kurumsal Menü ve Genel Tasarım: Site içeriğinin kolay ulaşılır olmasını sağlayan yapı 

olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede;  

- Sitenin içerdiği tüm temel sayfalara menü üzerinden erişilebilecektir.  

- Yeni menüler ilave edilebilecektir.  

- Menülerin görünümü farklı ekranlarda standart olacaktır.  

- Site yukarıdan aşağıda doğru kaydırmalı formatta çalışılacak ve menüler ilgili formata 

uyumlu olacaktır. 

- Başta anasayfa olmak üzere tüm sayfalar günümüz kullanıcı alışkanlıklarına uygun 

(kaydırmalı, video ve medya özellikleri içeren, etkileşimli alanlar bulunan vb.) ve 

modern tasarımlar ile kurgulanacaktır.   

- Kullanıcı menü ağacını (hiyerarşisini) bulunduğu noktaya nasıl geldiğini sürekli 

görebilmelidir.  

- Ana sayfaya dönüş: Bütün sayfalarda, ana sayfaya dönüşün olması gereklidir.  

D.1.2.2. Panel: Web sitesinin projede yaşanan gelişmelere uygun şekilde hızlı ve pratik 

yönetiminin sağlanabilmesi amacına uygun olarak ele alınmalıdır. Bu Çerçevede;  

- Web sitesinin, kullanıcıların erişemediği (şifreli) bir yönetim paneli olacaktır. Bu panel 

üzerinden, yetkili kullanıcılar veri girişi, kullanıcı tanımlama, kullanıcı devre dışı 

bırakma, haber, duyuru ve etkinlik girişi, yeni sayfa oluşturma, yeni menü oluşturma, 

yeni şablon oluşturma vb. işlemleri kolaylıkla yapabilecektir. Yeni oluşturulan her sayfa 

için içerik eklemeye yetkilendirilecek kullanıcı atanabilmelidir. 

- Bilgi girişi ekranlarında sitenin desteklediği dillerin özelliklerine uygun tasarım 

yapılmalıdır. 

- Web sitesine sınırsız sayıda veri girişi, düzenleme ve değişiklik işlemlerinin 

yapılabileceği bir alt yapı hazırlanmalıdır. 

-  

-  

- Sitenin statik içeriğinde değişiklik yapılabilmesi, örneğin site başlığı ve kurumsal 

logo  

- Web sitesinde yeni bir sayfa açılmasının kolay olması ve son kullanıcı tarafından 

 

- Panel vasıtasıyla girilen içeriklerin zengin metin-html biçimini desteklemesi gereklidir. 

İçerikler ile ilgili detay tanımlamalar şöyledir;  

 Mesajların başlık, içindekiler, foto galeri gibi kısımları ayrı ayrı veya birlikte 

içerebilmesi  

 Mesajlara tablo, grafik gibi zengin görseller bulunabilmesi  

 Mesajlardaki farklı yazı fontları, koyuluk ve italik yazım şekillerinin 

desteklenmesi  

 Mesajlarda başlık ve içindekiler kısmı olabilmesi  

 Mesajlarda fotoğraf albümü şeklinde üzerine tıklanabilir öğeler 

oluşturulabilmesi 

- Panel aracılığıyla web sitesine girilen herhangi bir içerik doğrudan yayınlanabileceği 

gibi proje yöneticileri veya paydaş kurumların görüşüne gönderilebilecektir. Bu noktada 



Sayfa 5 / 10 

 

web sitesi yönetim paneli ilgili içeriği görüşe göndermeye yönelik bir mailing özelliğine 

sahip olacaktır.  

D.1.2.3. Sosyal Medya Uyumluluğu:  

- Sitedeki haberlerin ve diğer duyuruların sosyal medyada yayınlanması için Facebook, 

Twitter, Linked’in ve Instagram butonların bulunması.  

- Site içeriğinin sosyal medya iyileştirmesinin yapılması  

 Yayınla butonuna basıldığında oluşan sosyal medya mesajında otomatik seçilen 

başlık ve resmin haber içeriğini en iyi yansıtacak şekilde olması 

D.1.2.4. Arama Motoru Optimizasyonu ve İyileştirme: Oluşturulacak web sitesinin arama 

motorlarında kolaylıkla optimize edilebilir ve kolay indekslenebilir formatta olması 

sağlanacaktır. Bu çerçevede;  

- Arama motorlarında projenin çalışma alanı ve özellikleri ile ilgili kullanılan anahtar 

kelimeler idare ve Ajans tarafından tespit edilecek ve site içerisine yerleştirilecektir.  

- Sitenin arama motoru dizinlerine kaydedilmesi sağlanacaktır.  

- Site URL ve sayfa isimlerinin karmaşık kod ve numaralardan değil anlamlı isimlerden 

oluşması sağlanacaktır.   

- Siteye eklenecek farklı site bağlantı adreslerinin isimlerinin ayrıca ve net yazılması 

sağlanacaktır.  

- Tüm resimlere açıklama eklenecek ve sadece resimden oluşan sayfalar olmayacaktır.  

D.2. Web Sitesi Bakım ve Güncelleme Çalışmaları: 

D.2.1. Bakım ve Hataya Müdahale: 

Web sitesinin yayına alınmasını müteakip sözleşmenin geçerli olduğu 22 aylık süre boyunca 

yüklenici tarafından bakım, hataya müdahale ve güncelleme konularında hizmet verilecektir. 

İlgili bakım hizmeti için öngörülen süre aylık ortalama 1 gündür. Söz konusu çalışma süresi işin 

niteliğine göre idare tarafından değiştirilebilir. 

Web sitesinde oluşabilecek herhangi bir hataya yüklenici tarafından en geç 1 saat içerisinde 

müdahale edilecektir. Söz konusu hatanın düzeltilmesi için idarenin sunucu veya kendisine 

bağlı unsurlar üzerinde yapması gerekli işler için yüklenici idareyi derhal bilgilendirecektir. 

D.2.2. Güvenlik: 

Web sitesinin güvenliği ve saldırılara karşı korumasında hem tasarım ve yayına alma süreçleri 

hem de yayın sonrası süreçlerde uluslararası kabul gören güvenlik standartları kullanılacaktır. 

İnternet sitesinin sunucu üzerine yerleştirilmesi için (Site Adı).meb.gov.tr adresi ile ilgili şifre 

ve özel teknik bilgiler, idare tarafından firmaya verilecek veya doğrudan idare personeli eliyle 

sunucu üzerine yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Bu bilgiler ve yürütülecek çalışmalar 

süresince idare bünyesinde elde edilen tüm bilgi, doküman ve gözlemler firma tarafından 

üçüncü kişiler nezdinde kesinlikle gizli tutulacaktır. Yüklenici firma verilerin güvenli şekilde 
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yedeklemesini sağlamakla veya yedekleme işleminin MEB ekibi tarafından yapılması halinde 

MEB sistem yöneticilerine yedekleme sürecinde gerekli bilgileri vermekle  yükümlüdür. Web 

sitesinin günlük yedeğinin alınması gerekmektedir. Web sitesi en güncel Anti virüs programı ile 

korunmalıdır. 

D.2.3. Yazılım, Telif Hakkı ve Lisanslar: 

Açık kaynak kodlu yazılımlar üzerinde yapılan özelleştirmeleri de içerecek şekilde yüklenici 

firma tarafından bu şartname kapsamında hazırlanacak olan tüm internet uygulama  

yazılımlarının her türlü hakkı idareye aittir.  

Yüklenici firma tarafından, hazırlanan yeni yazılımların kodları, mevcut yazılımlarda yapılan 

değişiklikler de dahil olmak üzere açık olarak tasarım raporları ile birlikte, idareye teslim 

edilecektir. İşe başlayış tarihi itibarıyla mevcut olan yazılımların bu iş tanımında belirtilen iş 

süresince tüm teknik desteği, bakımı, istenen değişikliklerin yapılması, herhangi bir ek bedel 

talebi söz konusu olmaksızın yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma tarafından hazırlanacak 

yeni yazılımların, internet sunucularında kullanılan mevcut yazılımların üst versiyonlarına 

gereksinim duyulması durumunda ve internet sunucularında kullanılacak tüm işletim sistemi 

İdare üzerine lisanslanacaktır. İdare tarafından sitede kullanılan yazılımlarda herhangi bir 

değişikliğe gidildiği takdirde, temin ettiği yazılımları bu şartname kapsamında yer alan tüm veri 

girişi ve hizmetleri için uygulayacaktır. 

D.2.4. Diğer Hususlar: 

Web sitesi yayına alındıktan sonraki 10 gün içinde idare tarafından belirlenen personellere 

yönetim panelinin kullanımı, site teknik özellikleri ve günlük işlerin gerçekleştirilmesine 

yönelik yarım günlük bir eğitim verilecektir.  

Web sitesinin kullanımı sürecinde ilgili personelden gelen her türlü soru, sorun bildirimi, destek 

talebi yüklenici tarafından derhal karşılanacak ve öncelikli olarak bu taleplerin çözümüne 

yönelik hizmet sunulacaktır. 

E. KİLİT PERSONELİN SORUMLULUKLARI VE NİTELİKLERİ  
 

Uygulama sürecinde Yüklenicinin görevlendireceği kilit personelin sorumluluk ve nitelikleri 

aşağıdaki gibidir. Söz konusu nitelikler ilgi beyanında açıkça belirtilmelidir. 

 

Pozisyon Sayı 

E.1 Arayüz tasarımcısı 1 Kişi 

E.2 Front-end yazılım geliştirici 1 Kişi 

E.3 Back-end yazılım geliştirici 1 Kişi 

E.4 Proje yöneticisi 1 Kişi 
 

E.1 Kullanıcı arayüz ve deneyim tasarımcısı 

Kullanıcı arayüz ve deneyim tasarımlarının modern, güncel trendlere uygun ve kullanışlı bir 

şekilde yapılmasından sorumludur. 

Asgari Nitelikleri: 
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 Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 

 En az 2 kurumsal website veya mobil yazılım geliştirme projesinde tasarım 

süreçlerinde yer almış 

 Temel grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilen 

 Kullanıcı deneyimi tasarımı ve bilgi mimarisi oluşturma konusunda tecrübeli 

 

 

 

E.2 Front-end yazılım geliştirici 

Kullanıcı arayüz tasarımlarının Wordpress altyapısına entegre edilmesinden ve responsive 

website çıktısının üretilmesinden sorumludur. 

Asgari Nitelikleri: 

 

 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilişim 

Sistemleri bölümlerinden birisinden mezun 

 En az 2 kurumsal website projesinde yer almış 

 Wordpress altyapısına ve kısıtlamaları ile güncel front-end geliştirme teknolojileri 

konusunda deneyim sahibi olan 

 Responsive website ve SEO yönergelerine uygun gerçekleştirim konusunda 

tecrübeli 

 Tarayıcı uyumluluğu ve performans optimizasyonları konusunda tecrübeli 

 

E.3 Back-end yazılım geliştirici 

Wordpress altyapısının sunmakta olduğu işlevselliklerin proje gereksinimlerine uygun hâle 

getirilmesinden, özelleşmiş bileşenlerin gerçekleştiriminden sorumludur. 

Asgari Nitelikleri: 

 

 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilişim 

Sistemleri bölümlerinden birisinden mezun 

 En az 2 kurumsal website, mobil yazılım geliştirme projesinde geliştirme 

süreçlerinde yer almış 

 Wordpress altyapısına ve kısıtlamaları, güncel teknolojiler ve responsive website 

geliştirme süreçleri konusunda deneyim sahibi olan. 

 Güvenlik ve SEO yönergelerine uygunluk konusunda deneyimli 

 Veritabanı teknolojileri ve wordpress bileşenleri konusunda tecrübeli 

 

E.4 Proje yöneticisi 

 

Proje paydaşları ile iletişiminin sağlanması, gereksinimlerin doğrulanması, projenin süre ve 

bütçesine uygun ilerleyişi ve teslimi, proje risklerinin ve kaçınma yöntemlerinin 

belirlenmesi konularından sorumludur. Hizmetin uygulanma sürecinde idare nezdinde 

yüklenicinin birincil iletişim kişisi fonksiyonunu yürütecektir. 

Asgari Nitelikleri: 

 

 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilişim 
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Sistemleri bölümlerinden birisinden mezun 

 En az 2 kurumsal website, mobil yazılım geliştirme projesi yönetiminde yer almış 

 Temel web yazılım geliştirme yöntemleri, çevik yazılım geliştirme ile tasarım 

süreçleri konusunda tecrübeli 

 

F. DANIŞMANIN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde web sitesi oluşturma hizmetinde 

görev alacak personelin de hazır bulunduğu bir tanışma toplantısı organize edecek ve idareye 

web sitesi geliştirme adımları ile ilgili bilgi verilecektir. 

Ajans, düzenleyeceği her türlü raporlamayı idarenin ve Dünya Bankasının belirleyeceği 

formata uygun olarak tanzim edecektir. 

Aşağıda verilen teslimat şartları, İsteklinin devam etmekte olan iş aşamaları ile ilgili olarak;  

Ajans tarafından teslim edilmesi gereken tüm doküman ve raporlar 3 kopya olarak İngilizce 

ve Türkçe olarak teslim edilecektir. Ayrıca dijital içerikler 3 (Üç) takım USB Bellek üzerinde 

ve İdare’nin uygun göreceği formatta teslim edilecektir. 

İdare gerekli görmesi halinde raporlar hakkında açıklayıcı sunumlar talep edebilir.  

İdare’nin görüşünü almak amacıyla, gerektiğinde raporların taslak nüshaları önceden İdare’ye 

sunulacaktır. Bunun ardından Ajans bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai 

raporu hazırlayacaktır. 

 

Rapor ve Belgelerin Kapsamı 

 

- Proje Web Sitesi Geliştirme Raporu:  

Proje web sitesi ile ilgili tüm kodlama altyapısı ve içerikten oluşan rapor Ajansın web sitesini 

yayına almasından itibaren 15 gün içinde hazırlanarak idareye sunulacaktır.  Rapora konu tüm 

içerikler dijital formatta da idareye teslim edilecektir. 

 

- Proje Web Sitesi Bakım ve Güncelleme Çalışmaları Raporu:  

Web sitesinin yayına alınmasının ardından rutin bakım, güncelleme, hataya müdahale vb. bu 

alanda yapılan tüm çalışmaları içeren faaliyet raporu 3 ayda bir idareye sunulacaktır.   

  
 

G. İDARENİN SAĞLAYACAĞI HİZMETLER ve İMKÂNLAR 
 

Proje süresince iş tanımında belirtilen görevler için danışman firmaya idare tarafından icra 

öncesi ön bilgilendirme ve gerekli bilgiler sağlanacaktır. 

Ayrıca web sitesinin ilk yayına çıkmadan önce sahip olacağı yazılı içeriklerin tümü idare 

tarafından yüklenici ile paylaşılacaktır.   

Danışman firmanın işin ifası sürecinde uyması gereken görünürlük kuralları ve görünürlüğe 

ilişkin diğer esaslar ile ilgili bilgilendirme idare tarafından yapılacaktır. 

Web sitesi geliştirme ve bakım süreçlerinde idarenin bilgi güvenliği ile online işlemlere dair 

sahip olduğu politikalar ve kısıtlamalar firma ile paylaşılacaktır. 

 
 

H. ÇALIŞMANIN İDARE TARAFINDAN DENETİMİ  
 

Şartnameye konu hizmetin tüm süreçleri, idare tarafından görevlendirilen uygulama ekibi 

vasıtası ile rutin olarak denetlenecektir. Hizmetin denetim sürecinde aşağıdaki kriterler 
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çerçevesinde izleme faaliyetleri yürütülecektir. İdare personeli hizmetin niteliği ve çıktılarına 

ilişkin bağımsız uzmanlardan görüş ve öneri alma yetkisine sahiptir. Uygulama ekibi Ajans 

hizmetlerinin durumu hakkında aylık düzenli değerlendirmede bulunacak ve projede 

yapılması planlanan ödemelere ilişkin iletişim uzmanının olumlu görüşü aranacaktır. Proje 

uygulama sürecinde idare aşağıdaki hususlara önem verecektir. 

- Ajansın proje uygulama takvimine uygunluğu 

- Beklenen sonuçlara ulaşılabilirlik düzeyi 

- Faaliyetlerin genel kalitesi ve idare genel kurallarına uygunluğu 

- Üretilen rapor ve dokümanların standardizasyonu ve içerik yeterliliği 

- Projede görev yapan personelin şartname kriterlerine uygunluğu 

- Ajans personeli ile idare Proje Uygulama Birimi (PUB) arasındaki koordinasyon 

- Projede gerçekleştirilen kodlama ve web geliştirmenin uygulama kalitesi ve amaçlara 

uygunluğu 

- Ajansın üçüncü taraflarla iletişimi 

 

 

İ.    İŞİN SÜRESİ, YERİ VE ZAMANI:  
 

İşin süresi başlangıç tarihinden itibaren 24 ay olacaktır. İşin tahmini başlangıç tarihi Ocak 

2018’dir. Web sitesi oluşturma ve bakım hizmetlerinin ifası için yer kısıtlaması 

bulunmamakla birlikte idarece talep edilen her türlü toplantı ve görüşmede ilgili personel 

idarenin belirttiği tarihte belirtilen yerde bulunmalıdır. 

İşin başlangıcından itibaren web sitesi geliştirme çalışmaları 2 ay içerisinde tamamlanacak 

ve site sözleşmenin imzalanmasından en geç 75 gün içerisinde yayına alınacaktır.   

 

J.   FİRMADA ARANAN YETERLİLİK KRİTERLERİ   

 

[Danışman firmada aranan, mesleki deneyim, benzer iş deneyimi, iştigal konusu, 

organizasyon yapısı, ulusal/uluslararası deneyim;] 

Danışman firmada aranan yeterlilik kriterleri aşağıdaki gibidir; 

- İş tanımında belirtilen hizmetler ile ilgili asgari 3 yıl firma deneyimi, 

- Kamu kurumları, odalar, STK’lar gibi kurum/kuruluşların proje bazlı veya kurumsal 

web sitesi, web portalı, hizmet yazılımı, mobil uygulama hizmetlerinden birini 

gerçekleştirmiş olmak,  

- Özel sektörde kurumsal veya uluslararası firmaların proje bazlı veya kurumsal web 

sitesi, web portalı, hizmet yazılımı, mobil uygulama hizmetlerinden birini 

gerçekleştirmiş olmak,  

- Yukarıdaki hizmetlere ilişkin personel ve idari kapasite, 

- Tercihen hizmet alımı ilan tarihi itibariyle iş tanımında belirtilen personelleri istihdam 

ediyor olmak, 

 

K. ÖDEMELER 
 

İş kapsamında yapılacak ödemeler birim fiyatlar üzerinden gerçekleşecektir. Bu çerçevede 

ödemeye konu hizmetler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İş kapsamında yapılacak web sitesi 

geliştirme hizmetleri iş tanımında bahsedilen raporların onaylanması ve sitenin yayına 

alınması karşılığında ödenecektir.  
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Söz konusu ödemeler İsteklinin sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına hakedişlerin 

onayını müteakip 20 gün içerisinde yapılacaktır. Hakediş raporu aylarda ise hizmete konu 

ödemeler bir sonraki düzenlenen ilk hakedişe istinaden ödeme yapılmayan ayları da içerecek 

şekilde gerçekleşecektir. Web sitesi bakım ve güncelleme çalışmalarında herhangi bir hizmet 

sunulmayan aylar ödemeye tabi değildir. 

 

İşin Adı Birim Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Proje Web Sitesi Geliştirilmesi Adet 1   

Web Sitesi Bakım ve Güncelleme 

Çalışmaları 

Gün 22   

Genel Toplam  
 


